CORREO

URUGUAYO

ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS
LICITACION ABREVIADA AMPLIADA N° 4/2024

OBJETO: “Contratacion de una empresa para la rehabilitacion de la claraboya en el hall central y realizacion
de obras de acondicionamiento de azotea sobre el tercer piso, de Casa Central de la Administracion Nacional de

Correos”.

VISITA TECNICA DE ASISTENCIA OBLIGATORIA: 15/03/2024 - Hora: 11.

LUGAR DE VISITA: Buenos Aires 451, hall central, Casa Central de la Administracion Nacional de Correos.

Departamento de Montevideo.

Las empresas interesadas en asistir a la visita podran agendarse previamente, enviando un correo electronico a:
licitaciones(@correo.com.uy con los siguientes datos: nombre de la empresa, nombre de quien asistira a la visita,

C.I. y celular de contacto.

APERTURA DE OFERTAS: 19/04/2024 - Hora: 13:00
La apertura de ofertas se realizard en forma electronica a través de la pagina web de Compras y Contrataciones

Estatales www.comprasestatales.gub.uy hasta el dia y la hora de presentacion de ofertas

SOLICITUD DE ACLARACIONES Y PRORROGA: hasta 5 dias habiles antes de la apertura.

INFORMACION DE CONTACTO: Licitaciones y Contratos. Teléfono: (598) 29160200 interno 754. Correo
electrénico: licitaciones(@correo.com.uy

VALOR DEL PLIEGO: Sin costo
CONSULTA DEL PLIEGO: www.comprasestatales.gub.uy

WWW.COITr€o.com.uy

Todas las novedades referentes al presente llamado seran publicadas en la pagina web de Compras y
Contrataciones Estatales: www.comprasestatales.gub.uy, siendo responsabilidad de los interesados su consulta

para mantenerse informados.
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CORREO

URUGUAYO

LICITACION ABREVIADA AMPLIADA N° 4/2024

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO
Contratacion de una empresa para la rehabilitacion de la claraboya en el hall central y realizacion de obras
de acondicionamiento de azotea sobre el tercer piso, de Casa Central, de la Administraciéon Nacional de

Correos.

2. UBICACION

Los trabajos se realizaran en Casa Central de la Administracion Nacional de Correos, sita en la calle

Buenos Aires 451 esquina Misiones, de la Ciudad de Montevideo, Departamento de Montevideo.

3. DEFINICIONES

A los efectos de la aplicacion de este pliego y todo otro documento contractual de la obra, se emplearan las

siguientes denominaciones:

- LOCATARIO: Administracién Nacional de Correos (en adelante A.N.C.).
- DIRECCION DE OBRA: La direccién general de la obra estara a cargo del Arquitecto Alvaro Martinez,

de la oficina de Infraestructura Edilicia (en adelante D.O.) o quien la A.N.C. designe.

La D.O estara facultada a exigir el cumplimiento de las disposiciones que considere necesarias para
asegurar la fiel ejecucion de los trabajos. La supervision de obras por parte de la D.O. no implicara asumir

las responsabilidades que son propias del Contratista.

- CONTRATISTA: A la empresa a quien el locatario adjudique la ejecucion de los trabajos (en adelante el

contratista).



4. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL LLAMADO Y NORMATIVA APLICABLE
El presente llamado se rige de acuerdo a los siguientes documentos:

- El Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obra Publica, y toda normativa
vigente, modificativa y concordante.

- El Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera (T.O.C.A.F.).

- El presente Pliego de Condiciones Particulares.

- Anexo I: Formulario de identificacion del oferente.

- Anexo II A): Antecedentes comprobables de la empresa y experiencia en trabajos similares, en los Gltimos
10 afios.

- Anexo II B): Modelo de acreditacion de antecedentes.

- Anexo III: Memoria descriptiva.

- Anexo I'V: Tabla de cotizacion.

- Anexo V: Recomendaciones sobre la oferta en linea.

-Laminas 1, 2,3,4,5,6,7,8y09.

- Las aclaraciones que se pudieran realizar luego de publicado el llamado.

5. ACEPTACION DE LAS DISPOSICIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y ARTiCULO
46 DEL T.O.C.A.F.

Por el solo hecho de presentarse a este llamado, se entendera que el oferente conoce y acepta los términos y
condiciones establecidos en el presente pliego de condiciones particulares, asi como lo dispuesto en los
restantes documentos integrantes del llamado. Asimismo, se entendera que el mismo declara no encontrarse
comprendido en ninguna disposicion que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al

articulo 46 del T.O.C.A.F. y demas normas concordantes y complementarias aplicables.

6. INFORMACION CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES

A continuacion, se detalla para conocimiento de los oferentes, sin perjuicio de que la ignorancia de la ley
no sirve de excusa, qué informacion sera considerada confidencial.

Cuando los particulares entreguen a la Administracién informacioén que consideren confidencial, ademas de



referir a alguna de las hipotesis previstas en el articulo 10 de la Ley N° 18.381, de 17 de octubre de 2008,
deberan sefialar o identificar los documentos o secciones que solicitan sean protegidas. De lo contrario, la
informacion entregada no sera considerada como confidencial.

Es importante, tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Que esta informacion debe estar referida a las causales establecidas en el articulo 10 de la Ley N° 18.381.
Que los interesados deben precisar cudl es la informacién confidencial en cada caso. Para ello, deberan
sefialar en forma clara y precisa qué informaciéon o documentos, del conjunto presentado, deben ser
declarados confidenciales, evitando reivindicar la excepcion de forma genérica sobre toda la informacion
presentada.

Que al clasificar esta informacion como confidencial, la Administracion debera verificar que cumpla con
las hipotesis establecidas en la ley. Asi como también, la A.N.C. deberd solicitar a los oferentes la
presentacion de un “resumen no confidencial” de la informacion. Dicho informe deberd ser breve y
conciso, lo suficientemente detallado como para permitir una comprension general del contenido sustancial
de la informacidén, cuya reserva por via de confidencialidad se solicita (articulo 30 del Decreto N° 232/010,

de 2 de agosto de 2010).

6.1 CAUSALES DE CLASIFICACION DE INFORMACION

Se considera informacioén confidencial aquella que se entrega en tal cardcter a los sujetos obligados,
(organismos publicos, estatales o no, como ser la Administracion Nacional de Correos) siempre que:

- Refiera al patrimonio de la persona fisica o juridica. Por patrimonio entendemos que la Ley N° 18.381,
alude al conjunto de bienes que le pertenecen a una persona fisica o de una institucion (persona juridica) y
son susceptibles de estimacion econdmica.

- Que comprenda hechos o actos de cardcter economico, contable, juridico o administrativo, relativos a una
persona fisica o juridica, que pudieran ser tutiles para un competidor. Se busca proteger una serie de
conocimientos técnicos que poseen valor comercial y desarrollado por sus empresas. Esta serie de
conocimientos técnicos deben mantenerse fuera del alcance de terceros y principalmente de los
competidores de esas empresas, para evitar la competencia desleal.

- Se podré solicitar la confidencialidad de la informacion que se encuentra amparada por una clausula
contractual de confidencialidad.

De acuerdo al numeral II) del articulo 10 de la Ley N°® 18.381 también se considera informacion
confidencial, los datos personales que requieran previo consentimiento informado.

Asimismo, la normativa destaca que tendran el mismo caracter (confidencial), los documentos o secciones



de documentos que contengan esos datos. No todos los documentos que se entregan con cardcter
confidencial seran clasificados como tal, ya que pueden incluir informaciéon publica que si puede ser
divulgada.

En el caso de que un documento contenga partes o secciones que refieran a informacion confidencial, pero
posea otras que puedan ser divulgadas, se debera elaborar una “version publica” del mismo, a efectos de
permitir el acceso al resto del documento, salvaguardando, ocultando o testando, las partes o secciones que
no deben ser expuestas al conocimiento publico, en aplicacion del principio de divisibilidad (articulo 7 del
Decreto N° 232/010, de 2 de agosto de 2010).

Por ultimo, el articulo 29 del citado Decreto establece qué informacion no se considerara confidencial:

- La que por disposiciones legales se encuentre en registros publicos.

- La que se encuentre en fuentes de acceso publico. En este caso, se dard a conocer a quien la solicita:

fuente, lugar y forma de acceder a la informacion que se pretende.

6.2 APLICACION EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA

El articulo 39 de la Ley N° 18.834 de 4 de noviembre de 2011, incorporado como articulo 65 del
T.O.C.A'F, aplica a los criterios generales de clasificacion de informacion confidencial establecidos por el
citado articulo 10 de la Ley N° 18.381, para el caso de las ofertas recibidas en un procedimiento de
contratacion publica.
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Como resultado de ello, su inc. 11 establece que: “...en el contenido de las ofertas se consideraran
informaciones confidenciales, siempre que sean entregadas en tal cardcter (articulo N° 10 de la ley N°
18.381 de 17 de octubre de 2008), la informacion de clientes, la que puede ser objeto de propiedad
intelectual, y aquellas de naturaleza similar, de acuerdo con lo que establezcan los pliegos tinicos o, en su
caso, el pliego particular. No se consideran confidenciales: los precios y las descripciones de bienes y
servicios ofertados y las condiciones generales de la oferta”.

Como contrapartida, el oferente que entregue informacion confidencial en su propuesta, debe cumplir con
las exigencias del articulo 30 del Decreto N° 232/010, a cuyo tenor: “deberan sefalar los documentos o
secciones en los que se contenga tal informacién. También deberdn presentar un resumen no confidencial
breve y conciso. En caso que, la naturaleza de la informacion impida elaborarlo, se explicitard tal
imposibilidad ante la autoridad competente”.

Ademas de este resumen, sera necesario exigir al oferente que presente la informacion confidencial de su

oferta en forma claramente identificada y en una carpeta o archivo separado de la parte publica de la

misma.



Teniendo en cuenta lo expuesto, la A.N.C. exhorta a los oferentes a que den cumplimiento cabal a las

disposiciones normativas que regulan la clasificacion de informacion con carécter confidencial.

7. VISITA OBLIGATORIA

Las empresas interesadas deberan obligatoriamente visitar el lugar previo a la presentacion de sus ofertas, a
efectos de tomar conocimiento del estado actual del edificio en general y de cada uno de los componentes

constructivos en particular.

Se realizard una visita de obra obligatoria en la fecha y horario determinado en la caratula del presente
llamado. Es importante que las empresas que concurran a la visita hayan leido previamente el pliego,

memoria y deméas documentos integrantes del llamado.

Las empresas interesadas podran confirmar la concurrencia a la visita enviando un correo electrénico a

licitaciones(@correo.com.uy, indicando nombre de la empresa, nombre de la persona que concurrira, C.1. y

celular de contacto.

Se labrara acta de las empresas que concurran a la visita, con nombre de la empresa, firma, aclaracion y
correo electronico de los concurrentes. Posteriormente, dicha acta labrada, con la solicitud de aclaraciones y
sus posteriores respuestas cursadas por la A.N.C., seran incorporadas al expediente de la presente licitacion.

Al momento de la visita, se entregard constancia de asistencia a las empresas que concurran a la misma.
La A.N.C. controlara, al momento de la apertura de ofertas, qué empresas concurrieron a la visita.

La AN.C. se reserva la facultad de modificar y/o establecer una nueva fecha de visita, la que sera
comunicada a través de la pagina web de Compras y Contrataciones Estatales

www.comprasestatales.gub.uy.

8. CONSULTAS, ACLARACIONES DEL PLIEGO Y/O PRORROGA DE APERTURA

Las eventuales consultas y/o solicitudes de aclaracion sobre el presente llamado deberan ser realizadas a

través del correo electronico licitaciones@correo.com.uy hasta 5 dias hébiles antes del dia fijado para la

apertura de las ofertas. El mismo plazo se aplicara para la solicitud de prorroga de la fecha de apertura, la

cual debera estar debidamente fundada y argumentada, reservandose la A.N.C. el derecho de concederla o


mailto:licitaciones@correo.com.uy
http://www.comprasestatales.gub.uy/
mailto:licitaciones@correo.com.uy

no, segun sus necesidades.
En caso de prorroga de la fecha de apertura de ofertas se comunicaré a través del sitio web de Compras y

Contrataciones Estatales www.comprasestatales.gub.uy.

9. INFORMACION COMPLEMENTARIA

La A.N.C. podra realizar aclaraciones e informaciones ampliatorias, las cuales seran publicadas en el sitio

web de Compras y Contrataciones Estatales www.comprasestatales.gub.uy.

Una vez recibidas las ofertas y a los efectos del estudio técnico de las mismas, la Comision Asesora de
Adjudicaciones de la A.N.C. podra solicitar las aclaraciones necesarias a los oferentes para el estudio

técnico de las mismas, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique el contenido de la oferta.

10. TIFICACIONE

Las partes acuerdan como medios validos de notificacion, el correo electronico con acuse de recibo, la carta

certificada y el telegrama colacionado con aviso de retorno.

11. DE LAS EMPRESAS

Las empresas oferentes deberan contar con capacidad para contratar con el Estado, de acuerdo a lo previsto
en el articulo 46 del T.O.C.AF. y estar inscriptas en el Registro Unico de Proveedores del Estado
(R.U.P.E.), pudiendo encontrarse “EN INGRESO” o en estado “ACTIVO”.

Las empresas oferentes deberan contar con al menos 3 antecedentes corroborables en trabajos similares al

objeto de este llamado, de una antigiiedad no mayor a 10 afios.

Deberan ser empresas legalmente constituidas y encontrarse inscriptas en la Direccion General Impositiva
(D.G.I) y en el Banco de Previsién Social (B.P.S.), todo lo cual se controlard desde el Registro Unico de

Proveedores del Estado (R.U.P.E.).

Asimismo, las empresas oferentes que se presenten a este llamado deberan encontrarse inscriptas en el
Registro Nacional de Empresas y Obras Publicas (R.N.E.O.P.) y contar con certificado de calificacion de
empresas constructoras nacionales, el cual expresa el valor estimado de contratacion anual libre (V.E.C.A.),

mayor o igual a la oferta presentada por la empresa.
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En virtud de lo previsto en la Ley N° 18.083, de fecha 27 de diciembre de 2006, en el Decreto N° 199/007,
de fecha 11 de junio de 2007 y sus concordantes y modificativos Decreto N° 306/007, de fecha 27 de
agosto de 2007 y Decreto N° 365/009, de fecha 10 de agosto de 2009 no se consideraran ofertas de

empresas que estén amparadas por el régimen de Monotributo.

Los Directores y/o Administradores de la empresa que resulte adjudicataria, no podran figurar inscriptos
como deudores alimentarios en el Registro Nacional de Actos Personales, Seccion Interdicciones, de
acuerdo a lo previsto en el articulo 6 de la Ley N° 17.957, de fecha 4 abril de 2006, y en el articulo 3 de la
Ley N° 18.244, de fecha 27 de diciembre de 2007, para lo cual se verificara la informacion de la empresa

que figure en el R.U.P.E.

Se debera dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 14 de la Ley N° 17.897, de fecha 14 de setiembre de
2005, en la redaccion dada por el articulo 32 de la Ley N° 19.438, de fecha 14 de octubre de 2016, relativa
a la obligacion de inscribir en las planillas de trabajo un minimo de un 5% de personal en tareas de pedn,
medio oficial, oficial o similares, que sean personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del

Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.

12. JURISDICCION COMPETENTE

Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relacion con la presente licitacion, que se
perfeccionara de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 69 del T.O.C.A.F., se establece que cualquier tramite
o proceso judicial que se inicie se someterd a los Tribunales del Departamento de Montevideo, Republica
Oriental del Uruguay. La presentacion a este llamado implica la aceptacion de la presente prorroga de

competencia.

13. ALCANCE DEL CONTRATO Y DESCRIPCION DEL OBJETO

El objetivo de la presente licitacion es cotizar los trabajos indicados en el presente pliego particular, planos,
laminas, planillas, memoria, aclaraciones y todo otro documento integrante del llamado y regir la
contratacion para la provision de los materiales, sistemas e insumos, la mano de obra, personal técnico, las
herramientas y los equipos necesarios para la realizacion en tiempo y forma de los trabajos y servicios aqui

especificados.

El contratista debera realizard el proyecto ejecutivo, el cual debera ajustarse a las ldminas adjuntas, que



forman parte del presente llamado, las cuales son meramente indicativas y corresponden a las dimensiones
minimas. El contratista adecuara y relacionara las laminas con las dimensiones y cotas existentes en obra,
ademads, confeccionara los planos definitivos los cuales se entregaran a la A.N.C. firmados por el técnico de
la empresa adjudicataria, Arquitecto o Ingeniero Civil, en formato CAD y PDF firmados por los técnicos
correspondientes, previo al comienzo de las obras, los que deberan estar en un todo de acuerdo con las
especificaciones de la memoria descriptiva, sus Anexos y demads criterios que marque la D.O. (ver Anexo
I11).

Los trabajos y servicios a ofertar por la empresa incluyen todos los items mencionados en la tabla de
cotizacion (Anexo IV).

Luego de analizados los planos le seran devueltos y firmados con el visto bueno por parte de la A.N.C., no
pudiendo comenzar ninguna etapa de la obra sin el cumplimiento de este requisito.

Se establece un plazo de 20 dias habiles a partir de la confirmacion de la adjudicacion para la entrega de
todos los recaudos antes mencionados a la A.N.C. El plazo de estudio y devolucion de los recaudos no sera

mayor a los 10 dias habiles.

Aclaracion importante: durante el transcurso de las obras el edificio Casa Central no cerrara sus puertas, por
tanto, se deja establecido que habrd que generar una esmerada plataforma de trabajo, que cause el minimo

impacto en el interior ya que la misma cubrird un sector muy dindmico del edificio.
Asimismo, el contratista tendra a su cargo:

- Tramites ante organismos estatales y dependencias paraestatales que se pudieran requerir: Banco de
Prevision Social (B.P.S.), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (M.T.S.S.), Usinas y Trasmisiones
Eléctricas del Estado (U.T.E.), Intendencia de Montevideo (I.M.), Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.),
Administracion Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), etc. Por ejemplo gestionara ante U.T.E. y/o,
ANTEL o ante quien corresponda, el retiro provisorio de los cables alojados sobre los muros de fachadas y
cornisas a efectos de poder proceder a realizar los trabajos de la mejor manera. Tramitard ante U.T.E. la

instalacion de un tablero provisorio de obra.

- Debera coordinar y ordenar la totalidad de los subcontratos presentes en la obra, aun cuando alguno de
ellos sea contratado directamente por la A.N.C. El contratista y subcontratistas deberan estar familiarizados
con el pliego, memoria y anexos de todos los acondicionamientos y cumplir con todas las partes de estos
documentos, laminas del proyecto y especificaciones complementarias. Los trabajos estaran definidos por

etapas segun orientacion de los sectores de la claraboya.



- Cumplir con las reglamentaciones vigentes de la Intendencia Departamental, normas del Instituto Uruguayo

de Normas Técnicas (UNIT), normativa nacional, etc.

- Confeccionar un manual de usuario, en el que constardn las instrucciones de uso de los diferentes
elementos que conforman las obras (a saber: perfiles de aluminio, vidrios, membrana asfaltica transitable,

etc.) y la forma adecuada de mantenimiento de los mismos.

- Toda otra tarea necesaria para el cumplimiento del objeto del presente llamado.

14. OMISIONES O CONTRADICCIONES EN PIEZAS DE CONTRATO

Bastard que un trabajo se encuentre detallado en la memoria descriptiva, en el pliego de condiciones
particulares, o en el rubrado, aunque haya sido omitido en otras, para que el contratista esté¢ obligado a

ejecutarlo.

Si entre las diversas piezas comprendidas en los recaudos existieran contradicciones, la duda sera resuelta
por la D.O. El contratista no tendra derecho a indemnizacion por dafios y perjuicios previstos en los casos
detallados anteriormente. En la ejecucion de todas las partes de la construcciéon comprendida en esta obra se
pondra el mayor esmero, ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memoria

descriptiva y 6rdenes escritas o verbales de la D.O. designada por la A.N.C.

15. REPRESENTANTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y PERSONAL

15.1 REPRESENTANTE TECNICO

El contratista debera designar a un representante técnico Arquitecto o Ingeniero Civil, tratdndose de una
condicion excluyente, quien tendrd la obligacion de asistir en forma permanente a la ejecucion de los
trabajos, dirigir directamente los mismos, y hacer de nexo entre la D.O. y el contratista. En caso que al
momento de impartir las instrucciones, no se hallara presente en obra el representante técnico del
contratista, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el
contratista podra proponer dentro de las veinticuatro horas de recibida una orden cualquier otra solucion al
problema planteado, que a su juicio sea conveniente. En caso de no realizar tal propuesta en el lapso
indicado, deberd ejecutar las drdenes originales sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento

de ser recibidas.



El representante técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacién y debera contar
con un teléfono maévil para poder contactarlo. El nimero telefonico debera ser indicado a la A.N.C. previo al
inicio de ejecucion de la obra. Si durante la ejecucion de la obra, la A.N.C. considera que el representante
técnico no cumple adecuadamente con las funciones que tiene a su cargo, el contratista estara obligado a
sustituirlo, sin que ello implique ningln costo adicional para la A.N.C.

El contratista mantendra en la obra toda la documentacion que integra la contratacion y las inscripciones

que correspondan.

15.2 DEL EQUIPAMIENTO Y EL. PERSONAL

15.2.1 RESPONSABILIDADES

La empresa contratista serd la Unica responsable del suministro del equipamiento y del personal
correspondiente para la correcta ejecucion de las tareas, que estara de acuerdo con las caracteristicas de los
trabajos. Debera contar ademas con material y equipo adecuado, eficaz y con recursos humanos altamente

capacitados y experimentados en trabajos de las caracteristicas que se solicitan.
15.2.2 DEL INGRESO DE PERSONAL A OBRA

Se debera comunicar al Departamento de Infraestructura Edilicia con 48 horas de antelacion al inicio de los
trabajos, la ndémina del personal (nombre completo y documento de identidad) que ingresara a Casa Central
a trabajar, especificando dias y horarios, enviado via mail la informacién al Arquitecto responsable de los
trabajos para que informe de dichos ingresos; debiendo notificar por escrito cualquier cambio de personal,

en un plazo maximo de 24 horas habiles, el cual deberd ajustarse a las planillas de B.P.S.

16. DOCUMENTACION A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA

Los oferentes deberan presentar junto con la oferta la siguiente documentacion e informacion:

- Anexo I: Formulario de identificacion del oferente, debidamente firmado.

- Anexo II A): Antecedentes comprobables de la empresa y experiencia en trabajos similares, en los tltimos
10 afios; y/o listado de referencias comerciales en trabajos similares.

- Anexo II B): Modelo de acreditacion de antecedentes.

Los antecedentes se podran acreditar mediante la presentacion del Anexo II B): Modelo de acreditacion de
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antecedentes, debidamente firmado, y/o mediante cartas de referencia de contenido similar.

Importante: Las empresas oferentes deberdn contar con al menos 3 antecedentes corroborables en trabajos
similares al objeto de este llamado, de una antigiiedad no mayor a 10 afios.

- Anexo IV: Tabla de cotizacion. En este Anexo se debera indicar, ademas, el plazo de garantia de los
trabajos, el cual no podra ser inferior a 10 afios. En caso de no aclararlo expresamente, se entendera que el
oferente acepta la garantia minima estipulada.

- Certificado V.E.C.A. expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas (R.N.E.O.P.). La
empresa oferente debera presentar certificado vigente de inscripcion, que le habilite a ofertar hasta el tope
maximo de la licitacion abreviada ampliada, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras
Publicas, segtn lo dispuesto en el articulo 324 de la Ley N° 16.736 (de fecha 5 de enero de 1996), con fecha
de emision anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas; segtn lo dispuesto en el Decreto N° 208/2009(
de fecha 4 de mayo de 2009) y su instructivo publicado en la pagina de M.T.O.P. Si el certificado presentado
tuviera una vigencia inferior al de la finalizacion de la contratacion, la A.N.C. se reserva el derecho, durante
la ejecucion de la misma, de solicitar la renovacion de dicho certificado.

- Comprobante de deposito de garantia de mantenimiento de la oferta.

NOTA: En caso de que alguna documentacion solicitada se pueda corroborar a través del R.U.P.E., no sera

obligatoria su presentacion.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y presentacion de sus
ofertas, seran de su exclusiva cuenta y en ningtin caso la A.N.C. abonard compensacion de ninguna especie

por ese concepto.

La A.N.C. se reserva el derecho de desestimar aquellas ofertas que no presenten la documentacion exigida.

17. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo de mantenimiento de la oferta no podré ser inferior a 90 dias corridos, a contar a partir del dia
siguiente a la apertura de ofertas. Este plazo se prorrogard automaticamente por plazos de 30 dias corridos,
siempre que el oferente no desista en forma expresa de su propuesta, por escrito, enviando un correo

electronico a licitaciones(@correo.com.uy, con una antelacion minima de 15 dias previos a la fecha de

expiracion del plazo original, o de las prorrogas.
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18. FORMA DE COTIZACION Y CONTENIDO DE LA OFERTA

18.1 FORMA DE COTIZACION

Los oferentes deberdn cotizar en linea a través de la pagina web de Compras y Contrataciones Estatales
www.comprasestatales.gub.uy utilizando el siguiente codigo de articulo: 26627- “ACONDICIONAMIENTO
DE EDIFICIO”.

Precio: El importe a digitar en la cotizacion en linea, en el campo "Precio unitario sin impuestos", serd la

suma de rubros, sin incluir el .V.A., ya que el sistema lo calculara de forma automatica.

Por dicho importe, el contratista quedara obligado a aportar todos los suministros y ejecutar todos los
trabajos indicados en cualquiera de los documentos integrantes del presente llamado, aunque haya sido

omitido en los restantes, o que pueda razonablemente deducirse de ellos.

No se deberan sumar a la cotizacion en linea las leyes sociales, pero si deberan discriminarse en el Anexo I'V:

Tabla de cotizacion.

18.2 CONTENIDO DE LA OFERTA

Se deberd cotizar en linea, en pesos uruguayos, sin impuestos, ya que el sistema lo calculard de forma
automatica. Asimismo, se deberd completar y adjuntar a la oferta en linea el rubrado indicado en el Anexo

IV, debiendo completar las celdas pintadas de color amarillo (ver notas al pie de la Tabla de Cotizacion).

Asimismo, el oferente deberd incluir en el Anexo IV el monto por concepto de leyes sociales.
En caso de discrepancias entre la oferta cargada en la linea de cotizacion del sitio web de Compras y
Contrataciones Estatales y la documentacion cargada como archivo adjunto en dicho sitio, valdra lo

establecido en la cotizacion en linea.

Los oferentes deberan presentar su cotizacion de acuerdo a las caracteristicas definidas en la memoria
descriptiva (Anexo III), a lo detallado en el rubrado del Anexo IV (Tabla de cotizacién) y a lo definido en el

resto de los documentos y Anexos integrantes del presente llamado.

La empresa oferente podra adjuntar otros documentos que entienda necesarios para la comprension de su

propuesta.
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Se entendera que la oferta es global, absoluta y no se admitird ningtn otro tipo de cargo sobre el monto

ofertado.

RUBRADO: Los trabajos a realizar se detallan en el Anexo IV (Tabla de cotizacion), que el oferente debera
adjuntar a su oferta en linea.
La A.N.C. se reserva el derecho de aprobar los trabajos por etapas o rubros, descartando o postergando

etapas, de acuerdo a su conveniencia.

AGREGADOS: A la lista de rubros detallados en el Anexo IV (Tabla de cotizacion), el oferente podra
agregar otros rubros correspondientes a trabajos no especificados, o que considere imprescindibles y

necesarios para la correcta terminacion de la obra, los cuales quedaran a consideracion de la D.O.

GARANTIA: Los oferentes deberan aclarar en la oferta el plazo y condiciones de la garantia sobre los
trabajos y elementos a utilizar, la cual no podra ser inferior a 10 afios (ver el Anexo IV: Tabla de

cotizacion).

19. PLAZO DE EJECUCION
El contratista deberd ejecutar los trabajos contratados dentro de un plazo maximo de 180 dias corridos. El

computo de dicho plazo se contard a partir del dia habil siguiente al envio de la orden de compra.

20. DE LAS GARANTIAS

20.1 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

En caso de corresponder, el oferente constituird una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de
$20.000 (pesos uruguayos veinte mil), siempre que el total de la oferta supere el monto de $12.536.000
impuestos incluidos (pesos uruguayos doce millones quinientos treinta y seis mil).

El oferente podra constituir la garantia mediante deposito en efectivo, transferencia bancaria, valores
publicos, fianza, aval bancario, o poliza de seguro de fianza. En caso de que corresponda constituirla, se
debera depositar en el Departamento de Tesoreria de la A.N.C., tercer piso, de lunes a viernes en el horario
de 14 a 16 horas, debiendo presentar uno de los comprobantes de deposito de dicha garantia en la oficina de

Licitaciones, de Division Suministros. Para definir si es obligatoria la constitucion de la garantia, debera
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considerarse el total ofertado impuestos incluidos, mas el monto imponible (aportes sociales).

20.2 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

A los efectos de garantizar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista debera constituir dentro de un
plazo maximo de 5 dias habiles contados a partir del dia siguiente al del envio de la orden de compra, una
garantia del 5% del monto total adjudicado, mediante depdsito en efectivo, transferencia bancaria, valores
publicos, fianza, aval bancario, o péliza de seguro de fianza. Para su célculo, debera considerarse el monto

total adjudicado, impuestos incluidos, més el monto imponible (Leyes Sociales).

Esta garantia sera exigible siempre que el monto total adjudicado sea superior a la suma de $5.014.000

impuestos incluidos (pesos uruguayos cinco millones catorce mil) .

La garantia quedard a disposicion de la A.N.C., quien podra ejecutarla para hacer efectivo su cobro, en caso
de incumplimientos totales o parciales por parte del contratista de las prestaciones comprendidas en el
objeto contractual y para cubrir los costos correspondientes a dafos y perjuicios causados a la A.N.C., o
resultantes de obligaciones del contratista frente a terceros, en relacion a la ejecucion de la obra, o por

vicios ocultos, etc. Lo anteriormente mencionado no tendra caracter taxativo.

La garantia de fiel cumplimiento de contrato debera ser renovada con una antelacion minima de 10 dias

anteriores a la fecha del vencimiento establecido en la poliza, en caso de corresponder.

Si el contratista no cumpliere con la renovacion o sustitucion de la garantia referida, segiin corresponda, en
el plazo previsto en el parrafo precedente, la A.N.C. podra aplicar una multa del 1% sobre el importe
adjudicado por cada dia calendario de atraso en cumplir con este requisito, sin perjuicio de la rescision del

contrato.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato serd devuelta al contratista dentro del plazo de 60 dias
corridos contados a partir de la recepcion definitiva de la obra, deducidas las multas, ajustes, u otras sumas

que por cualquier concepto pudieran corresponder.

Los depositos se deberan realizar en el Departamento de Tesoreria de la A.N.C. Casa Central, Buenos Aires
451, tercer piso, de lunes a viernes, de 14:00 a 16:00 horas. Posteriormente debera presentarse una de las

vias del comprobante emitido por Tesoreria, en la Oficina de Licitaciones de Division Suministros.

! Montos limites de las adquisiciones estatales fijados por el Instituto Nacional de Estadistica, vigente hasta el mes de diciembre
de 2024
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20.3 GARANTIA DE ACOPIO

La A.N.C. podra otorgar un acopio al contratista, en cuyo caso deberd constituir una garantia como
condicion previa al pago del mismo. Dicha garantia debera cubrir el 100% del monto del acopio otorgado,
pudiendo constituirse mediante valores publicos, fianza, aval bancario, o poliza de seguro de fianza. La
misma debera depositar en el Departamento de Tesoreria de la A.N.C., tercer piso, de lunes a viernes en el
horario de 14 a 16 horas, debiendo presentar uno de los comprobantes de depdsito de dicha garantia en la

oficina de Licitaciones, de Divisidon Suministros.
21. FACTORES DE COMPARACION DE OFERTAS

La evaluacion y comparacion de ofertas por parte de la Comision Asesora de Adjudicaciones (CADEA) se

realizard teniendo en cuenta los siguientes factores y ponderadores:
- Precio global ofertado, incluyendo I.V.A. y Leyes Sociales: maximo 80 puntos.
- Antecedentes: maximo 20 puntos.

La adjudicacion de los trabajos se hard a la oferta que obtenga mayor puntaje, de acuerdo a los

ponderadores detallados precedentemente.

21.1 PRECIO GLOBAL (incluyendo I.V.A. y Leyes Sociales): maximo 80 puntos.

Se ordenaran las ofertas, por separado, de menor a mayor precio global ofertado (incluyendo I.V.A. y Leyes
Sociales). A la oferta de menor precio global le seran asignados 80 puntos. El resto de las ofertas recibira

puntaje decreciente prorrateandose de forma proporcional.

21.2 ANTECEDENTES: maximo 20 puntos.

A los efectos de la asignacion del puntaje de antecedentes, la A.N.C. considerard los antecedentes
presentados por la empresa oferente segun el Anexo II A), y/o listado de referencias comerciales, y/o cartas

de referencia, las que podran presentarse segun el formato del Anexo II B), o cartas con contenido similar.

La A.N.C. se reserva la facultad de solicitar los datos de contacto (nombre, teléfono y correo electronico)

de las referencias, a los efectos de corroborar los antecedentes indicados por el oferente.

Las empresas oferentes podran acreditar los antecedentes mediante la presentacion de cartas de referencia,
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(segun lo establecido en la clausula N° 16 del Pliego) de una antigiiedad no mayor a 10 afios.

El puntaje asignado a cada oferente se determinard en base al promedio de las cartas de referencia
presentadas y verificadas, (teniendo en cuenta el puntaje obtenido en la evaluacion de los trabajos

ejecutados) y/o de las referencias corroboradas.

La oferta que obtenga mayor promedio recibird 20 puntos y el resto de las ofertas recibird puntaje

decreciente de forma proporcional.

Las empresas que cuenten con antecedentes negativos por concepto de sanciones por incumplimiento que
surjan del R.U.P.E., o de la propia A.N.C., dentro de los ultimos 10 afios, se le restara 1 punto por cada

antecedente negativo, hasta una quita méxima de 5 puntos.

22. MEJORA DE LAS OFERTAS Y NEGOCIACION

Cuando corresponda, la A.N.C. podré utilizar los mecanismos de mejora de ofertas y/o negociacion, de
acuerdo a lo previsto en el articulo 66 del T.0.C.A.F y en los articulos 14.4 y 14.5 del Pliego Unico de

Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica.

23. ADJUDICACION

La A.N.C. realizara la adjudicacion a la oferta que obtenga el mayor puntaje, de acuerdo a los factores de

comparacion de ofertas previstos en este pliego, reservandose la facultad de:

- Rechazar las ofertas por considerarlas inadmisibles.

- Declarar desierto el llamado.

- Declarar sin efecto el llamado en cualquier instancia del procedimiento.

- No adjudicar el objeto de la presente licitacion.

- Adjudicar total o parcialmente el objeto del presente llamado, retirar items del rubrado, aumentar o
disminuir los metros cuadrados a construir inicialmente solicitados, de acuerdo a los porcentajes
determinados en el articulo 74 del T.O.C.A.F.

- Adjudicar hasta un 15% de la suma de rubros para la realizacion de trabajos que puedan eventualmente
surgir en el desarrollo de obra y hasta un 15% del monto de leyes sociales para los imprevistos. La

ejecucion de los imprevistos estara sujeta a la aprobacion de la D.O., otorgandose, en tal caso, un plazo de
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ejecucion adicional en funcion de las tareas a realizar. El importe quedara total o parcialmente en poder de

la A.N.C. en caso de no ser utilizado.

24. DOMICILIO

El contratista que resulte adjudicatario de la presente licitacion debera tener fijado domicilio legal en el

territorio nacional, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la contratacion.

25. DOCUMENTACION A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA

El contratista debera presentar en la A.N.C., Casa Central, Buenos Aires 451, tercer piso, Division
Suministros, Seccidon Licitaciones, dentro de un plazo de 5 dias habiles, contados a partir del dia siguiente

al de la notificacion de la adjudicacion, la siguiente documentacion:

25.1 CONSTANCIA QUE ACREDITE EL DEPOSITO DE LA GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (CLAUSULA N° 20.2)

25.2 CONSTANCIA DE CONTRATACION (ARTICULO 14, LEY N° 17.897)

La empresa adjudicataria debera presentar constancia emitida por la Direccion Nacional del Liberado
(DI.NA.LIL), en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 14 de la Ley N° 17.897, en la redaccion dada
por el articulo 32 de la Ley N° 19.438 y su Decreto Reglamentario N° 226/006, relativa a la obligacion de
inscribir en las planillas de trabajo un minimo de un 5% del personal en tareas de pedn, medio oficial,
oficial o similares, que sean personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de

Encarcelados y Liberados.

26. CRONOGRAMA

Antes de comenzar la obra, la A.N.C. solicitard al contratista el cronograma general previsto para el
desarrollo de los trabajos correspondientes, respectivamente, el cual debera ajustarse al plazo maximo
establecido en este pliego, de 180 dias corridos. Se debera tener presente la coordinacion, superposicion y
concatenacion de los trabajos con los rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general
de la misma, de manera de evitar retrasos e interrupciones innecesarias. Se informara el ingreso de los
respectivos subcontratos y el camino critico de la obra. El mismo podra ser acompafiado por toda aquella
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informacion o especificacion que se considere de importancia resaltar a los efectos de una mejor

comprension de la propuesta.

Las licencias regulares de la industria de la construccion se consideran incluidas en dicho plazo y no
operaran como suspension de los mismos. El avance de obra debera prever una vez iniciada la ejecucion de
los trabajos y dentro de las etapas previstas, la continuacion de los mismos sin interrupciones hasta su

completa terminacion.

Debera tenerse presente en todo momento que la realizacion de los trabajos no podra interferir con el
normal funcionamiento del edificio. En funcion de lo expresado precedentemente, las obras que afecten el

normal funcionamiento deberan realizarse fuera del horario de éste y/o en fines de semana y/o feriados.

27. PLAZO DE INICIO Y DE ENTREGA DE LAS OBRAS

El plazo de inicio de obras no podra ser mayor a 30 dias calendario. El cémputo de dicho plazo se contard a

partir del dia habil siguiente al envio de la orden de compra.
La D.O. labrara acta con el contratista a efectos de documentar el inicio de obras.

El plazo maximo de entrega de las obras serd de 180 dias corridos, el cual se contard a partir del dia habil

siguiente al envio de la orden de compra.

El incumplimiento del plazo por parte del contratista habilitard a la A.N.C. a aplicar las multas que estan
estipuladas en el presente pliego de condiciones. La D.O. podré autorizar incrementos del plazo por causas

de fuerza mayor (lluvias, etc.), trabajos extraordinarios o causas imputables a la A.N.C.

28. LEYES SOCIALES

El monto de leyes sociales serd el resultante de aplicar el porcentaje de cargas sociales legalmente vigente
(actualmente el 71.8%) sobre el monto imponible de mano de obra.

En relacion con el personal en obra, el contratista presentara al inicio de la misma el listado de personal que
realizard las tareas, detallando nombre y C.I., debiendo notificar por escrito cualquier cambio de personal, en

un plazo maximo de 24 horas habiles, el cual debera ajustarse a las planillas de B.P.S.
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Luego de recibida la orden de compra y dentro de los siguientes 10 dias habiles, el contratista debera
realizar el registro de la obra ante el el M.T.S.S. y si correspondiere de acuerdo a las caracteristicas de los

trabajos, la presentacion del estudio y plan de seguridad e higiene firmado por un Técnico Prevencionista.

Posteriormente remitird la informacion de inscripcion ante el M.T.S.S. a la oficina de Infraestructura Edilicia,

a través del correo electronico infraestructuraedilicia@correo.com.uy para que ésta realice la inscripcion de

obra ante el B.P.S.
Mensualmente el contratista debera presentar ante el B.P.S. las correspondientes planillas de declaracion de
personal, debiendo solicitar las etiquetas de codigo de barras en tiempo y forma. Asimismo, presentara las

facturas de aportes correspondientes completas, con copias de las planillas de némina de personal.

Al culminar la obra, el contratista solicitara a la oficina de Infraestructura Edilicia la recepcion de los
trabajos y el posterior cierre de obra ante el B.P.S.

Las multas originadas por la presentacion de documentacion fuera de los plazos previstos por los organismos
correspondientes podran ser descontadas del monto adjudicado al contratista y/o de la garantia de fiel

cumplimiento del contrato.

29. EXCESO DE JORNALES (SI CORRESPONDIERE)

Si el total de jornales empleados en la obra fuera superior al que surge del calculo a partir del precio
unitario por rubro de mano de obra declarado por el contratista, seran de su cargo los aportes que
correspondieran a la diferencia en exceso. Los montos correspondientes seran descontados de los pagos que
la AN.C. deba efectuar al contratista por la realizacion de la obra. En el caso que no existiesen pagos

pendientes, seran descontados de la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

30. RECEPCION DE LAS OBRAS
30.1 RECEPCION PROVISORIA

Las inspecciones necesarias para la recepcion provisoria parcial o total, se realizaran a solicitud escrita del
contratista. Si en las pruebas e inspecciones, se comprobare que los trabajos han sido efectuados de acuerdo
con las condiciones establecidas en el contrato y el funcionamiento preliminar hasta la puesta en uso de las

obras se cumpliera satisfactoriamente, la A.N.C. dard por recibida provisoriamente esa parte de la obra.
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Para ello se labrara un acta de recepcion provisoria que serd firmada por la D.O. y el representante técnico
del contratista, comenzando a regir a partir de la fecha de solicitud para esa parte de la obra el
correspondiente plazo. De producirse observaciones no se efectuara la recepcion provisoria y la D.O. fijara
un plazo para subsanar los defectos y determinara los trabajos a realizar. Una vez que el contratista haya
reparado los defectos observados, debera solicitar nuevamente por escrito la recepcion provisoria. Las
observaciones efectuadas seran levantadas por la D.O. una vez que se corrobore que los defectos quedaron
subsanados. El plazo fijado por la D.O no exime al contratista de las responsabilidades y multas en que

pueda haber incurrido por no haber terminado las obras en el tiempo establecido.

Al finalizar la obra y conjuntamente con la firma del acta de recepcidn provisoria, el contratista entregara a
la D.O una carpeta conteniendo los planos en formato CAD y PDF firmados por los técnicos

correspondientes.

Para la confeccion de estos planos el contratista debera realizar un riguroso seguimiento de los cambios y
ajustes llevados a cabo durante la ejecucion de la obra respecto a los planos del proyecto original

presentados previo al comienzo de las obras.

30.2 RECEPCION DEFINITIVA

Una vez vencido el periodo de la recepcion provisoria, la A.N.C. procedera al control exhaustivo de las
obras, previa solicitud escrita del contratista. El certificado de recepcion definitiva serd preparado por el
contratista y firmado por la A.N.C. (siempre que el resultado de la inspeccion sea satisfactorio), en un plazo
maximo de 60 dias corridos a partir de la citada solicitud por escrito.

La recepcion definitiva de las obras implica el cumplimiento total por parte del contratista de sus
obligaciones.

Dicha recepcion tendrd lugar luego de los 365 dias corridos de la firma del acta de recepcion provisoria.
Durante ese periodo, la A.N.C. podra enviar al contratista un listado detallado de las observaciones
detectadas, con excepcion de los dafios resultantes del uso normal o impropio de las obras, o de dafios

causados por terceras empresas.

El contratista dispondré de un plazo de 30 dias corridos para efectuar las reparaciones del caso, de acuerdo

a las condiciones de la contratacion. Dicho plazo sera prorrogable previa autorizacion de la A.N.C.

En caso de que el contratista no solucione los defectos de ejecucion dentro de los plazos acordados, la
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recepcion definitiva serd declarada solamente después de la realizacion completa de los trabajos
correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido realizados dentro de 2 meses inmediatamente
siguientes al término del periodo de garantia contractual, la A.N.C. declarara de todos modos, la recepcion
definitiva de las obras al final de dicho periodo. En tal caso, la A.N.C. realizara los trabajos pendientes por
otras empresas, por cuenta y riesgo del contratista. En este caso la garantia de fiel cumplimiento de contrato
continuara vigente durante el periodo necesario para asegurar la total conformidad de los trabajos por parte

dela ANN.C.

31. PLAZO DE GARANTIA Y CONSERVACION

El contratista garantizara que todos los trabajos ejecutados para el cumplimiento del contrato se encuentren
libres de defectos y en condiciones de permitir operar satisfactoriamente durante el periodo minimo de 10
afios a partir de la fecha de su recepcion definitiva. Si durante el periodo de garantia ofrecido por el
contratista una parte cualquiera de la estructura tuviese que ser modificada, reconstruida, o sustituida por
defectos, y en general por incumplimiento de las obligaciones contraidas por el contratista, una vez
subsanada la deficiencia por éste, comenzara de nuevo el periodo de garantia fijado anteriormente para toda
la instalacién o parte de ella, segin lo decida la AN.C. y sin computo o restitucion del plazo corrido
anterior. El contratista procedera a corregir las deficiencias a su costo, sin que sirva de excusa la
circunstancia de que la D.O. la hubiera anteriormente inspeccionado, o las hubiera recibido provisoriamente

sin observaciones.

32. DE 1LAS OBLIGACIONES Y RESP ABILIDADES DEL TRATISTA

32.1 OBLIGACIONES FISCALES

El contratista deberd encontrarse inscrito en la D.G.I. y en B.P.S., debiendo encontrarse al dia en el pago de
los aportes y contribuciones. En caso de que se configure incumplimiento de las obligaciones tributarias
citadas, la A.N.C. podra rescindir la presente contratacion y/o ejecutar la garantia de fiel cumplimiento de
contrato; sin perjuicio de poder accionar mediante la via judicial, por los dafios y perjuicios ocasionados por

dicho incumplimiento. La A.N.C. podra realizar controles fiscales al contratista a través del R.U.P.E.
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32.2 SEGUROS

El contratista debera contratar a su cargo todos los seguros obligatorios previstos por la normativa vigente; y
su vigencia cubrira todo el periodo comprendido para la ejecucion de la obra, desde la fecha de inicio de la
misma hasta la recepcion definitiva.

El contratista serd el responsable directo de cualquier dafio que durante la construccion de la obra afecte de
alguna forma el patrimonio de la A.N.C. o el suyo propio, ya sea porque los bienes integrantes de la
contratacion hayan sufrido algin siniestro, o porque se haya incurrido en algun cometido que comprometa
dicho patrimonio. Esta responsabilidad debera ser transferida mediante un contrato de seguro suscrito en un
todo de acuerdo con la normativa vigente en materia de seguros. A estos efectos el contratista debera
contratar una o mas polizas que garanticen la existencia de un sistema de coberturas compacto y conexo para
los bienes del contrato, que aseguren una cobertura igual o mayor que la que se exige en los apartados
siguientes.

El contratista debera hacer entrega a la D.O., para su revision, del proyecto de poliza de seguro que propone
suscribir, mas los antecedentes técnicos que la respalden. Este proyecto de poliza debera contener, como
minimo, las condiciones generales y especiales del seguro, sus coberturas de riesgo, el valor de las obras
aseguradas y los sublimites propuestos. Una vez que el contratista presente la o las pdlizas a la AN.C., la
misma podra aprobar, rechazar o formular observaciones a dichas pélizas en un plazo de 10 dias. La A.N.C.
rechazara la o las poélizas de seguro si €stas no cumplen los requisitos minimos que aseguren una efectiva
cobertura de los riesgos de la obra. A partir de la recepcion de las observaciones, el contratista tendra un
plazo de 15 dias para subsanarlas. En todo caso, el contratista no tendra el acta de inicio de obras mientras no
estén contratadas las polizas de seguro aprobadas por la D.O. de acuerdo con las exigencias que siguen y que
comprenden tanto a contratistas como a subcontratistas.

Dichas podlizas podran contratarse en forma anual, o en periodos mayores, debiendo acreditarse su
renovacion 60 dias antes de la expiracion de las anteriores. A su vez, en todas y cada una de estas polizas
debera constar el pago al contado de las mismas.

Todas las polizas deberan, ademads, contener una cldusula que indique la imposibilidad de pagar, modificar,
suspender, o dar término al seguro por parte del contratista, sin la aprobacion por escrito de la A.N.C.

En caso de que la A.N.C. se encontrase obligada a pagar algliin tipo de indemnizacidn por dafios a terceros, el
contratista serd el inico responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con cargo a la
poliza y los dafios que efectivamente deban ser indemnizados o reparados, en caso que la cuantia de la poliza

no fuera suficiente para pagar dichas indemnizaciones. Este pago deberd ser realizado por el contratista a la
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AN.C. 10 dias antes de la fecha en que la A.N.C. tenga que realizar dicho pago por concepto de
indemnizacion por dafios a terceros.

Sera responsabilidad del contratista hacer todas las gestiones ante las entidades que correspondan para que se
efectlie el pago por dafios. El contratista contard con 5 dias corridos para iniciar las gestiones ante la

compaiiia de seguros.

32.2.1 COBERTURA BASICA DE DANOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL

El contratista debera tomar y mantener vigente en todo momento seguros que cubran su responsabilidad civil
frente a terceros por actos de sus dependientes, contratistas o profesionales que emplee en la obra.

A los efectos de amparar los grandes riesgos en la etapa de construccion, se debera contar con coberturas
apropiadas que garanticen la reposicion e indemnidad de todos los bienes integrantes de la contratacion.
Dichos seguros deberan estar contratados a valor total y se basaran en los valores de reposicion de las obras.
En ningln caso se aceptaran estimaciones de pérdidas méaximas para el efecto de las contrataciones de los
seguros. Los derechos de cobro de las indemnizaciones por dafios estaran cedidos a la A.N.C., quien debera
destinar dichas sumas a la reconstruccion de la obra, salvo que las partes acuerden destinarlas a otros fines u
obras de la contratacion.

La vigencia de la pdliza de Todo Riesgo de Construccion debera ser desde el inicio de las obras hasta su
recepcion provisoria. Dicha poéliza debera amparar cualquier dafo accidental subito e imprevisto, incluyendo
incendio, dafios de la naturaleza, huelga en la empresa contratista o sus subcontratistas, gastos de
aceleracion, remocion de escombros.

Debera amparar, ademas, la responsabilidad civil extracontractual por dafios corporales y materiales por $
25.000.000 (pesos uruguayos veinticinco millones), incluyendo también las responsabilidades derivadas por
incendio, explosion, dafio por agua, hundimiento de terreno, vibraciones, dafios por contaminacion subita e
imprevista, etc. que cubra no so6lo los trabajos en ejecucion sino los dafios que puedan ocasionarse a los
linderos. La cobertura de responsabilidad civil deberd incluir reclamaciones por dafos directos, gastos
emergentes, lucro cesante, asi como gastos de defensa. Esta cobertura amparard en exceso del deducible
establecido para otras poélizas y estaran incluidos como asegurados todas las figuras intervinientes en el
contrato, incluyendo a la A.N.C., contratistas y subcontratistas, con su correspondiente Responsabilidad

Civil Cruzada.
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Esta poliza también incluird para el periodo que medie entre la recepcion provisoria y la definitiva, una
cobertura amplia de mantenimiento, incluyendo la Responsabilidad Civil del contratista durante dicho

periodo.

Antes del inicio de las obras debera contratarse una poliza de seguro de Responsabilidad Civil por un monto
minimo de capital asegurado del monto de la oferta y un seguro de incendio con la clausula de no repeticion
por un capital acorde a las inversiones en instalaciones a realizar cuya vigencia serd desde la fecha de inicio

de las obras y hasta su finalizacion (recepcion provisoria).

32.2.2 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA ELL CONTRATISTA Y
SUBCONTRATISTAS

Durante todo el periodo de duracion del contrato los dafios comprendidos en el deducible de las polizas
exigidas en las clausulas anteriores, seran asumidos por el contratista. Para garantizar la solvencia de dicho
sistema el contratista debera contratar para si y exigir la contratacion por parte de cualquier subcontratista los
seguros de responsabilidad civil que se describen.

El contratista debera hacer entrega a la A.N.C. una o varias polizas por las cuales quede amparada su
responsabilidad civil con adicional de incendio y que incluya a la A.N.C. como asegurado adicional, por el
riesgo de reclamaciones emergentes de la realizacion de los trabajos de contrato, por dafios a su propio
personal segun lo requerido por las Leyes N° 16.074 y N° 18.251 y el articulo 12 de la Ley N° 16.074, a
visitantes y terceros en general, a los bienes del contrato, a bienes de terceros en general y al medioambiente
por causa subita e imprevista. Dicha cobertura debera estar vigente desde el comienzo de la obra hasta la
recepcion definitiva.

Respecto al personal de otras empresas (subcontratos) se debera contratar y mantener vigente durante todo el
periodo de la obra una poéliza de cumplimiento de la Ley N° 18.099 con el objetivo de cumplir con lo
establecido en dicha normativa.

Todas y cada una de las partes participantes estaran sujetas a las responsabilidades enunciadas en el parrafo
precedente, por lo que, en caso de que el contratista delegue obligaciones en otras empresas, debera exigir y
controlar a todos sus subcontratistas la contratacion de pélizas de seguro con las mismas caracteristicas y por
un capital proporcional al riesgo que cada subcontratista asuma.

Todos los seguros aludidos en los puntos previos deberan ser a satisfaccion de la A.N.C. y contratados en

compafiias de reconocida trayectoria en plaza. Las podlizas seran exhibidas a la A.N.C. cuando esta lo
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requiera o a quien esta delegue para tales fines, como asi también los comprobantes de pago de las primas

correspondientes.

32.3 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTiCULO 4 DE LA
LEY N° 18.251

La A.N.C. podra en cualquier momento de la contratacion, ejercer el derecho que le acuerda el articulo 4°
de la Ley N° 18.251 del 6 de enero de 2008, requiriendo al contratista informaciéon y documentacion
acreditante acerca del monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales, asi
como las correspondientes a la proteccion de la contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales que a éstos correspondan respecto de sus trabajadores. La A.N.C. queda facultada a exigir al
contratista cualquiera de los documentos referidos en los literales A), B), C) y D) de la referida normativa.
A los efectos de realizar los controles que estime pertinentes podra requerir los datos personales de los

trabajadores asignados a las obras.

32.4 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El contratista debera cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma
de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier forma afecten a las
personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice. El contratista serd el tnico
responsable de todas las obras que comprende la presente licitacion. Por lo tanto, la A.N.C. tratard
directamente con el contratista todas las cuestiones que se pudieran suscitar. El contratista deberd tomar
todas las precauciones a fin de evitar posibles accidentes a personas o dafios a propiedades, asi provengan
los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecucion de las obras, por transporte de materiales y en
general de la accion de los elementos o de causas eventuales. Si a pesar de las precauciones adoptadas se
produjeran durante la ejecucion de las obras y hasta la recepcion provisoria de las mismas, accidentes o
perjuicios a personas o cosas, el contratista quedara obligado a reparar el dafno causado e indemnizar por el
mismo. Asimismo, deberd restituir a la A.N.C. los gastos que eroguen las acciones por indemnizacion que
se le promovieren por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo la A.N.C. retener de las
sumas que se le adeuden al contratista, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o
acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por

gestion y a costo del contratista. Deberd obtener de las autoridades competentes los permisos,
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autorizaciones e inspecciones necesarias a su exclusivo costo. No se admitiran demoras respecto al plazo
estipulado en la oferta por causas imputables a dichos permisos. El contratista sera responsable del
cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las

ordenanzas municipales y sanitarias.

El contratista debera ejecutar las obras en los plazos establecidos, conforme a las indicaciones de los planos
elaborados en su proyecto, a las prescripciones de los pliegos, memoria y recaudos respectivos y a las
ordenes e instrucciones que expida la D.O. Si en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica
surgieran divergencias, éstas seran resueltas por A.N.C. cuyas decisiones seran definitivas respecto a la
calidad de los materiales, solidez y eficiencia en ejecucion de estructuras y metraje de obra. El contratista
no podra suspender los trabajos, aiin parcialmente, bajo este pretexto. Deberd suministrar a su costo todos
los materiales, proveer todo el personal, mano de obra y todas las maquinarias, herramientas, utiles,

elementos de transporte, tanto de caracter principal, como accesorio.

También debera constituir en obra, con caracter permanente, un encargado general, personal técnico con
experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los
efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego. En relacion a la remuneracion del personal, se
debera dar cumplimiento a la normativa vigente. La A.N.C. no se hara cargo de retribuciones adicionales
por ningin concepto. Deberd estar presente en el lugar de las obras el contratista y/o su representante
técnico, toda vez que la D.O. asi lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros
problemas surgidos en la misma. Asimismo, deberd poner en conocimiento a la D.O., por escrito y de
inmediato, cualquier circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas
recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto
funcionamiento. También debera acatar las decisiones de la D.O., no pudiendo recusar a ésta ni a los demas
funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para la
A.N.C. Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito
en queja fundada a la D.O. estando a su resolucion, sin que esto le confiera derecho a interrumpir los
trabajos o paralizar las obras. El contratista y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las
ordenes de la D.O., a la que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos
trabajadores que a juicio de la D.O. perjudique la buena marcha de la obra, sera suficiente motivo para

amonestar, suspender o solicitar cambio de personal.
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32.5 SEGURIDAD LABORAL Y TECNICO PREVENCIONISTA

La empresa contratista debera:

Adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente, garantizando la
integridad fisica y salud de sus trabajadores, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas,
realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de la ejecucion de los trabajos, el contratista deberd realizar la induccion de
seguridad correspondiente al articulo 4° del Decreto N° 125/014, con las medidas preventivas dispuestas por
la normativa vigente y en funcidon de lo dispuesto por el Estudio y Plan de Seguridad e Higiene y la
capacitacion de seguridad correspondiente a trabajos en altura, a los efectos de poner en resguardo la vida,
salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como disponer de los elementos de proteccion personal y
colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales, firmada por un asesor en seguridad habilitado por
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Si la ANN.C. considera insuficientes los métodos usados por el contratista para la seguridad de los
trabajadores, podra solicitar su aumento, sin costo adicional para la A.N.C.

Disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto N° 125/014, del 7 de mayo de
2014, entregando duplicado de la constancia de presentacion ante la Inspeccion General de Trabajo y
Seguridad Social del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al
cronograma de la misma, el cual debera llevar firma de Arquitecto o Ingeniero, o la constancia referida en el
articulo 5° del Decreto N° 283/996. Debera presentar, ademas, el Estudio y Plan de Seguridad e Higiene
firmado por el Técnico Prevencionista donde consten las medidas de prevencion de los riesgos detallados en
el Estudio y Plan de Seguridad e Higiene antes mencionado. Complementariamente a dicho estudio, debera
permanecer en obra: libro de obra, memorias de andamios, puntos de anclaje, permisos de trabajo (trabajos
en caliente, trabajos en altura), A.S.T. (Analisis de Seguridad en el Trabajo), Induccion de Seguridad;
Capacitacion para Trabajos en Altura, asi como cualquier otra documentacion relacionada al Estudio y Plan
de Seguridad e Higiene (anexos, modificaciones).

Cualquier modificacion, alteracion o extension en el Estudio y Plan de Seguridad e Higiene debera ser
comunicada a la Inspecciéon General del Trabajo y de la Seguridad Social. La no presentacion de la
documentacion anteriormente mencionada impedira al contratista el inicio de los trabajos, aplicindose en
dicho caso las multas correspondientes por concepto de atrasos, de acuerdo a lo previsto en la clausula N°

35.2 del presente Pliego de Condiciones Particulares.
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Se entregard a la A.N.C. una copia de la totalidad de la documentacién ingresada en el M.T.S.S. y demas

documentacion adicional que solicite el Técnico Prevencionista de la A.N.C

32.6 PREVENCION DE SINIESTROS

No se permitird que una vez terminada la jornada diaria de labor se dejen en el predio herramientas, ni
ningun otro tipo de desechos. Se incluyen en estos desechos los producidos con motivo de las instalaciones
o los restos de embalajes, como cajas de carton, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma, latas de
pintura vacias, etc. Para el deposito de herramientas, cables, herrajes, el contratista debera disponer de un
pequeiio contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estard bajo llave y custodia del mismo. Se
debera contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en condiciones de trabajo y
facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del contratista deberd estar
convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de extincion. El corte y la
soldadura no deberan realizarse en atmosferas inflamables (explosivas), o en las cercanias de materiales
inflamables. Los suelos deberan mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como maderas, trapos,
etc. En ningn caso se deberan obstruir elementos de extincidon de incendios, o los pasajes, pasillos o
puertas con depdsitos de materiales o herramientas. El contratista que contravenga estas disposiciones y que
como consecuencia se produjera un siniestro o agrave los alcances del mismo, serd pasible de las acciones
civiles y penales que le correspondieren. No obstante, la A.N.C. por intermedio de su personal queda
facultada para encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones

antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo del contratista.

IMPOSITIVAS

El contratista sera responsable de las obligaciones laborales, previsionales e impositivas que
correspondieren en relacion al personal por ¢l asignado para el cumplimiento del objeto del presente
llamado. Debera cumplir con las disposiciones legales vigentes referentes a: laudos salariales establecidos
por los Consejos de Salarios, horas de trabajo y demés condiciones laborales que correspondan y aportes y

contribuciones de seguridad social.
El incumplimiento por parte del contratista en el pago de las retribuciones mencionadas anteriormente sera
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causal de rescision del contrato por responsabilidad imputable a éste, pudiendo la A.N.C. ejecutar la
garantia de fiel cumplimiento del contrato; sin perjuicio de las demas acciones que pudieran corresponder.
Queda pactado que cualquier adeudo del contratista, incluidos los rubros de carécter salarial a los que
tuvieran derecho los trabajadores de dicha empresa, podrd retenerse de los pagos o créditos que le
correspondan al mismo, ya sea, provenientes del contrato incumplido por su parte con la A.N.C., o de otros
que pueda tener con el organismo, o de cualquier otro crédito, imputdndose esa retencion para el pago de
tales adeudos. Todo ello, sin perjuicio de hacerlo efectivo en su caso contra la garantia de fiel cumplimiento
de contrato. De considerarse que el contratista ha incurrido en infraccion a las normas, laudos o convenios
colectivos vigentes, la A.N.C. podra dar cuenta de dicha infraccion a la Inspeccion General del Trabajo y de

la Seguridad Social, a los efectos previstos en el articulo 4° del Decreto N° 475/005.

El contratista deberd tener vigente la contratacion del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales (Ley N° 16.074).

34. MORA AUTOMATICA

El contratista caerd en mora automatica de pleno derecho por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contraidas, por el solo hecho de hacer algo contrario a lo estipulado en el pliego, o de no hacer

algo previsto en el llamado, sin necesidad de realizar interpelacion extrajudicial o judicial de clase alguna.

35. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
35.1 SANCIONES

La A.N.C. podra aplicar las siguientes sanciones en caso de incumplimientos:
- Advertencia.
- Observacion por escrito.

- En caso que el contratista no atienda en tiempo y forma los requerimientos de la D.O., la A.N.C. podra

ejecutar los trabajos necesarios con un tercero, a cuenta de los servicios no ejecutados por el contratista.

- Multas.
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- Ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato y eventualmente, promover las acciones
tendientes a procurar el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se estime puedan corresponder en el
caso.

- Rescision del contrato.

- Suspension del R.U.P.E., por el periodo y alcance que en cada caso se determine.
- Eliminacion del Registro Unico de Proveedores.

Las sanciones relativas al R.U.P.E., asi como cualquier otra que pudiera corresponder, se adoptaran de

conformidad con las previsiones de los articulos 16 al 19 del Decreto N° 155/013 del 21 de mayo de 2013.

La aplicacion de las sanciones precedentemente enunciadas procedera sin perjuicio de las responsabilidades
civiles o penales que pudieren corresponder al contratista frente a la A.N.C. o frente a terceros, que hayan

sido perjudicados como consecuencia del incumplimiento.

35.2 MULTAS

El plazo de inicio y el plazo de ejecucion de la obra deberan ser estrictamente cumplidos por el contratista.

En caso de incumplimiento de dichos plazos, la A.N.C. podra aplicar al contratista las siguientes multas:

- Por cada dia que transcurra sin que el contratista inicie la obra, después de vencido el plazo de inicio, la

cantidad equivalente al 0,5% del monto total adjudicado.

- Por cada dia de demora en el plazo de entrega de la obra segin los plazos establecidos en el pliego, la

cantidad equivalente al 1% del monto total adjudicado.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias de lluvia cuando la intensidad de la misma sea
impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma regular, de comiin acuerdo con la
D.O., y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situacion climatica. Para que esos dias sean

considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberan solicitarse mediante correo electronico

a infraestructuraedilicia(@correo.com.uy

Tampoco seran considerados los dias no laborables para la construccion y aquellos en que la actividad del
contratista pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, las que deberan ser debidamente
probadas por el contratista y aceptadas por la A.N.C. Los posibles cierres de obra ordenados por

organismos nacionales o departamentales encargados del contralor en materia de seguridad laboral, dentro
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de las potestades que establece la ley correspondiente, seran responsabilidad del contratista y los dias
perdidos por este concepto no se descontaran de los plazos de obra. Estas multas, asi como los créditos
laborales, las diferencias de aportes sociales, o primas del B.S.E. adeudadas por el contratista, podran ser
descontadas de las facturas que se encuentren pendientes de pago, correspondan o no a este llamado, o de la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, en caso de corresponder. La multa sera aplicada y deducida en
forma automatica, sin ninguna interpelacion judicial o extrajudicial, de las facturas presentadas para el
cobro, o de la garantia que el contratista hubiera presentado, o bien, respondera con otros bienes si aquellos

resultaren insuficientes; sin perjuicio de la comunicaciéon al R.U.P.E.

Previo a la aplicacion de la multa la A.N.C. daré vista del incumplimiento al contratista, quien tendra 10
dias habiles para realizar los descargos que entienda oportunos de acuerdo a derecho, los que seran
considerados por la A.N.C. para resolver la aplicaciéon o no de la multa que corresponda, la cual sera

notificada al contratista por los medios de notificacion previstas en el pliego.

35.3 RESCISION DEL CONTRATO

La contratacién se podrd rescindir por el acuerdo reciproco de las partes contratantes en poner fin a la

relacion contractual.
La AN.C. podra rescindir el contrato en forma unilateral por incumplimiento total o parcial del contratista.
A modo de ejemplo, se detallan a continuacion las siguientes causales de rescision:

- El incumplimiento de las condiciones descritas en el presente pliego y demds recaudos integrantes del

presente llamado.

- El no cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones laborales derivadas de los contratos de trabajo

del personal asignado a las tareas.

- La no presentacion de la documentacion que respalde el cumplimiento de las obligaciones laborales
derivadas de los contratos de trabajo del personal asignado a las tareas licitadas, o de la documentacion que
acredite que se encuentra al dia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de seguridad social y

relativas al B.S.E.

- Que las personas que designe la A.N.C. a los efectos de supervisar las tareas consideren que el trabajo se
realiza en forma incorrecta, o no cumple con la normativa vigente.
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- En caso de constatarse incumplimientos reiterados y graves del contratista.

- Toda causa que, a juicio de la A.N.C., pueda considerarse lesiva de sus intereses y de su imagen.

En los casos de rescision, la A.N.C. podra, ademas, entablar todas las acciones que legalmente
correspondan de acuerdo a derecho. Asimismo, el contratista debera cumplir con las obligaciones

pendientes de ejecucion a la fecha de rescision.

36. FORMA DE PAGO Y FACTURACION

El contratista formulara mensualmente, dentro de los 5 primeros dias habiles de cada mes la solicitud de
pago por avance de obra efectivamente realizado en el transcurso del mes anterior. Realizadas las
mediciones de los rubros ejecutados, establecera los porcentajes de avance de obra de acuerdo al Anexo IV,
los cuales seran cotejados por la D.O. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, la A.N.C.
recepcionara las facturas correspondientes y hara efectivo el pago a los 30 dias corridos desde la fecha de la

factura, mediante transferencia bancaria.

Acopio: Luego del envio de la orden de compra, el contratista podra solicitar un acopio a la A.N.C. de hasta
un 20% del monto total adjudicado, sin considerar el I.V.A. ni las leyes sociales, para lo cual deberéa enviar
un correo electronico a licitaciones(@correo.com.uy, el cual quedara sujeto a aprobacion por parte de la

AN.C.

El no otorgamiento del acopio por parte de la A.N.C., no condiciona de ninguna manera el cumplimiento de

los plazos establecidos en el Pliego.

En caso de aprobacion del acopio, previo al pago del mismo el contratista deberd constituir una garantia

segun lo establecido en la clausula 20.3 del pliego.

En caso de que el contratista sea emisor de E- Documentos, deberan enviar el CFE (Comprobantes Fiscales
Electronicos),  “Sobre  Empresa”, en formato XML a la direccion de  correo:

facturaelectronica(@correo.com.uy.

En caso de que el contratista no sea emisor de E- Documentos, podran enviar la factura al Departamento de

Adquisiciones, Buenos Aires 451, tercer piso, y en formato PDF a la direccién de correo electronico:
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adquisiciones(@correo.com.uy.

37. AJUSTE PARAMETRICO

La modalidad de contratacion sera en pesos uruguayos reajustable mensualmente en funcion de la variacion
del Indice de Costo de la Construccion publicado por el Instituto Nacional de Estadistica (I.N.E.) tomando
como base el valor correspondiente al mes anterior al de la fecha de la oferta y como valor actual el vigente
en el mes de emision del certificado de avance de obra, entendiéndose por vigente el ultimo publicado al

momento de emitir el certificado.

Los precios se ajustaran de acuerdo a la siguiente férmula paramétrica:
P=PO * (ICC1 /ICCO0)

Siendo: P=precio ajustado y PO= precio basico

ICC1= Indice de costo de la construccion segin el LN.E. correspondiente al mes anterior a la realizacion

del servicio.

ICCO= Indice de costo de la construccién segiin el LN.E. correspondiente al mes anterior al de la apertura

de ofertas.

El contratista que solicite ajuste de precios, deberd remitir la liquidacién con el detalle del calculo
correspondiente, haciendo mencion a la factura basica que estd ajustando. La actualizacion de precios
correspondiente, debera ser solicitada a Infraestructura Edilicia dentro de los 60 dias de presentada cada
factura correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en base a la
formula establecida. En caso que la A.N.C. lo requiera debera presentar documentacion probatoria de los
indices considerados en dicha solicitud. En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por
variaciones de precios, quedan a exclusivo juicio de la A.N.C., pudiendo a su vez formular de oficio la

reliquidacién que corresponda.
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