CORREO

URUGUAYO

ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREQOS

LICITACION ABREVIADA N° 4/2022

Objeto: “Realizacion de obras de acondicionamiento de azoteas sobre el tercer piso y sustitucion
de aberturas de la torre, en Casa Central de la Administracién Nacional de Correos”

Visita técnica de asistencia obligatoria: 2/05/2022 - Hora: 11:00.

Lugar de visita: Buenos Aires 451, esq. Misiones, Montevideo. El punto de encuentro sera en el
Hall Central ubicado en el 1er. Piso.

Las empresas interesadas en asistir a la visita deberan agendarse previamente, enviando un
correo electronico a: licitaciones@correo.com.uy con los siguientes datos: nombre de la empresa,
nombre de quien asistira a la visita, C.I. y celular de contacto.

Apertura de ofertas: 12/05/2022 - Hora: 15:00.

La apertura de ofertas se realizard en forma electrénica a través de la pagina web de Compras y
Contrataciones Estatales www.comprasestatales.gub.uy hasta el dia y la hora de presentacion de
ofertas

Solicitud de aclaraciones y prorroga: hasta 3 dias habiles antes de la apertura, hasta el dia
06/05/2022 inclusive.

Informacion de contacto: Licitaciones y Contratos.

Teléfono: (598) 2916 02 00 interno 754 - 310

E-mail: licitaciones@correo.com.uy

Valor del Pliego: Sin costo

Consulta del Pliego: www.comprasestatales.gub.uy / www.correo.com.uy

Todas las novedades referentes al presente llamado seran publicadas en la pagina web de Compras
y Contrataciones Estatales: www.comprasestatales.gub.uy, siendo responsabilidad de los
interesados su consulta para mantenerse informados.
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CORREO

URUGUAYO

LICITACION ABREVIADA N° 4/2022
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO

“Realizacién de obras de acondicionamiento de azoteas sobre el tercer piso y sustitucién de aberturas de
la torre, en Casa Central de la Administracion Nacional de Correos”.

Descripcion de las tareas a realizar:
Acondicionamiento de azoteas sobre el 3er piso.

Sustitucién de las aberturas de la Torre.

Ubicacién:

Los trabajos se realizaran en la Administracion Nacional de Correos, Casa Central, sita en Buenos Aires
451, esquina Misiones, Padrén N2 421.832, Comun Urbano de la ciudad de Montevideo.

2. DEFINICIONES

A los efectos de la aplicacion de este pliego y todo otro documento contractual de la obra, se emplearan
las siguientes denominaciones:

Locatario: Administracion Nacional de Correos (en adelante ANC).

Direccién de Obra: La direccién general de la obra estara a cargo de la Arquitecta Gabriela Hernandez y/o
del Arquitecto Alvaro Martinez, de la oficina de Infraestructura Edilicia (en adelante D.O.).

Contratista: A la empresa a quien el locatario adjudique la ejecucion de los trabajos.



3. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL LLAMADO
El presente llamado se rige de acuerdo a los siguientes documentos:
-El Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obra Publica.
-El Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera (T.0.C.A.E.).
-El presente Pliego de Condiciones Particulares.
-Anexo I: Formulario de Identificacion del Oferente.
-Anexo II: Antecedentes comprobables de las empresas y experiencia anterior en trabajos similares.
-Anexo III: Memoria Descriptiva.
-Anexo IV: Tabla de cotizacién, apartados A, By C.
- Anexo V: Recomendaciones sobre la oferta en linea.
-Laminas 1, 2, 3,4,5,6y 7.
-Planillas de Aberturas 1, 2, 3 y 4.

-Las aclaraciones que se pudieran realizar luego de emitido el llamado, por eventuales consideraciones
que surgieran de la visita al lugar, y/o si éstas fueran solicitadas respecto del pliego.

La presentacion a esta Licitacién implica la aceptacién de la totalidad de las clausulas que componen los
documentos nombrados anteriormente.

Los oferentes, por el sélo hecho de presentarse, aceptan conocer el lugar donde se realizaran los trabajos,
asi como no tener dudas respecto del objeto de los mismos.

4. VISITA OBLIGATORIA

Las empresas interesadas deberan obligatoriamente visitar el lugar previo a la presentacion de la oferta.
Se realizara una visita de obra en fecha y horario determinado en la caratula del llamado. La empresa
debera confirmar la visita enviando un e-mail a licitaciones@correo.com.uy, indicando nombre de la
empresa, nombre de la persona que concurrirg, C.I. y celular de contacto.

Se labrara acta de las empresas que concurran a la visita, con nombre de la empresa, firma, aclaracién y
mail de los concurrentes. Posteriormente, dicha acta labrada, con la solicitud de aclaraciones y sus
posteriores respuestas cursadas por la ANC, seran incorporadas al expediente de la presente Licitacion.

La ANC controlarg, al momento de la apertura de ofertas, qué empresas concurrieron a la visita y enviara
por e-mail constancia de ésta. La ANC se reserva la facultad de modificar y/o establecer una nueva fecha
de visita, la que serd comunicada a través de la pagina web de Compras y Contrataciones Estatales

www.comprasestatales.gub.uy.

5. CONSULTAS, ACLARACIONES DEL PLIEGO Y/0 PRORROGA DE APERTURA

Las eventuales consultas o solicitudes de aclaracion sobre el presente llamado deberan ser realizadas a
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través del e-mail licitaciones@correo.com.uy hasta 3 (tres) dias habiles antes del dia fijado para la
apertura de las ofertas. El mismo plazo se aplicara para la solicitud de préorroga de la fecha de apertura, la
cual debera estar debidamente fundada y argumentada, reservandose la ANC el derecho de concederla o
no segun sus necesidades.

En caso de prorroga de la fecha de apertura de ofertas se comunicara a través del sitio web de Compras y
Contrataciones Estatales www.comprasestatales.gub.uy

6. INFORMACION COMPLEMENTARIA

La ANC podra realizar aclaraciones e informaciones ampliatorias, las cuales seran publicadas en el sitio
web de Compras y Contrataciones Estatales www.comprasestatales.gub.uy

Una vez recibidas las ofertas y a los efectos del estudio técnico de las mismas, la Comisiéon Asesora de la
ANC podra solicitar las aclaraciones necesarias a los oferentes, no pudiendo pedir ni permitir que se
modifique el contenido de la oferta.

7. NOTIFICACIONES

Las partes acuerdan como medios validos de notificacién, el correo electrénico con acuse de recibo, la
carta certificada y el telegrama colacionado con aviso de retorno.

8. DE LAS EMPRESAS

Los oferentes deberan ser empresas con capacidad para contratar con el Estado, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 46 del TOCAF, debiendo estar inscriptos en el Registro Unico de Proveedores del
Estado (RUPE), pudiendo encontrarse EN INGRESO O ACTIVO. Deberan ser empresas legalmente
constituidas y encontrarse inscriptas en DGI, BPS y BSE, todo lo cual se controlara desde el RUPE.

Asimismo, las empresas oferentes que se presenten a este llamado deberdn encontrarse inscriptas en el
Registro Nacional de Empresas y Obras Publicas (R.N.E.O.P.) y (VECA) del M.T.O.P. En virtud de lo previsto
en la ley 18.083, en el Decreto N° 199/007 y sus concordantes y modificativos 306/007 y 365/009, no se
consideraran ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen de Monotributo.

Los Directores y/o Administradores de la empresa que resulte adjudicataria, no podran figurar inscriptos
como deudores alimentarios en el Registro Nacional de Actos Personales, Seccidn Interdicciones, de
acuerdo a lo previsto en el articulo 6 de la Ley 17.957 y en el articulo 3 de la Ley 18.244, para lo cual se
verificara la informacién de la empresa que figure en el RUPE.

La empresa que resulte adjudicataria debera fijar domicilio legal en el territorio nacional, si ya no lo
tuviera, para todos los efectos judiciales o extrajudiciales de la contratacion.

9. ACEPTACION DE LAS DISPOSICIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y ARTICULO 46 DEL
TOCAF

Por el solo hecho de presentarse al llamado, se entendera que el oferente conoce y acepta los términos y
condiciones establecidos en el presente Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, se entendera que
el mismo declara no encontrarse comprendido en ninguna disposicién que expresamente le impida
contratar con el Estado, conforme al articulo 46 del TOCAF y demas normas concordantes y
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complementarias aplicables.

10.JURISDICCION COMPETENTE

Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relacion con la presente licitacion, que se
perfeccionara de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 69 del TOCAEF, se establece que cualquier tramite o
proceso judicial que se inicie se sometera a los Tribunales del Departamento de Montevideo, Republica
Oriental del Uruguay. La presentacién a este llamado implica la aceptacion de la presente prérroga de
competencia.

11.ALCANCE DEL CONTRATO

El proyecto debera ajustarse a las laminas que se adjuntan, las cuales forman parte del presente llamado y
son meramente indicativas de las dimensiones del sector de actuacién; correspondiendo al Contratista
elaborar el Proyecto Ejecutivo y adaptarlo al espacio indicado en los graficos adjuntos. El Contratista
adecuara y relacionara las laminas con las dimensiones y cotas existentes en obra, y debera coordinar y
ordenar la totalidad de los Subcontratos presentes en la obra, atin cuando alguno de ellos sea contratado
directamente por la ANC. El Contratista y SubContratista deberan estar familiarizados con el Pliego,
Memoria, Anexos y cumplir con todas las partes de estos documentos, ldminas del proyecto y
especificaciones complementarias. En todos los casos, se deberan cumplir las reglamentaciones vigentes
de la Intendencia de Montevideo (IMM), Normas Unit, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS),
etc.

12.0MISIONES O CONTRADICCIONES EN PIEZAS DE CONTRATO

Bastara que un trabajo se encuentre detallado en la memoria descriptiva, en el Pliego, o en el rubrado,
aunque haya sido omitido en otras, para que el Contratista esté obligado a ejecutarlo.

Si entre las diversas piezas comprendidas en los recaudos existieran contradicciones, la duda sera
resuelta por la D.O. El Contratista no tendra derecho a indemnizacion por dafios y perjuicios previstos en
los casos detallados anteriormente. En la ejecucion de todas las partes de la construcciéon comprendida en
esta obra se pondra el mayor esmero, ajustidndose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles,
memoria descriptiva y drdenes escritas o verbales del Director de Obra designado por la ANC.

13.REPRESENTANTE TECNICO

El Contratista debera designar a un representante Técnico Arquitecto o Ingeniero Civil, tratandose de una
condicion excluyente, quien tendra la obligacion de asistir en forma permanente a la ejecuciéon de los
trabajos, dirigir directamente los mismos, y hacer de nexo entre la D.O. y la Empresa. En caso que al
momento de impartir las instrucciones, no se hallara presente en obra el Representante Técnico del
adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el Capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el
adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden) cualquier otra solucién al
problema planteado, que a su juicio sea conveniente. En caso de no realizar tal propuesta en el lapso
indicado, debera ejecutar las 6rdenes originales sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al
momento de ser recibidas.

El representante técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacién y debera



contar con un teléfono movil para poder contactarlo. El nimero telefénico debera ser indicado a la ANC
previo al inicio de ejecucidon de las obras. Si durante la ejecucién de la obra, la ANC considera que el
Representante Técnico no cumple adecuadamente con las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario
estara obligado a sustituirlo, sin que ello implique ningin costo adicional para la ANC.

El Contratista mantendra en la obra toda la documentacidn que integra la contratacidén y las inscripciones
que correspondan.

14.DOCUMENTACION A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA

Los oferentes deberan presentar junto con la oferta la siguiente documentacién e informacién:
- ANEXO [: Formulario de Identificacion del Oferente, debidamente firmado.

- ANEXO II: Antecedentes comprobables de la empresa y experiencia anterior en trabajos similares,
debidamente firmado

- ANEXO IV: Tabla de cotizacion, apartados A, By C debidamente firmados.
- Cronograma.

- Comprobante de la visita al local.

- Garantia de los trabajos.

- Certificado (V.E.C.A.) expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas (R.N.E.O.P).

La empresa oferente debera presentar certificado vigente de inscripcion, que le habilite a ofertar hasta el
tope maximo de la Licitacion Abreviada, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras
Publicas, segtn lo dispuesto en el articulo 324 de la Ley 16.736, con fecha de emision anterior o igual a la
fecha de apertura de ofertas; segin lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la
pagina de M.T.O.P. Si el certificado presentado tuviera una vigencia inferior al de la finalizacion de la
contratacion, la ANC se reserva el derecho, durante la ejecucién de la misma, de solicitar la renovacion de
dicho certificado.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivos de la preparacion y presentacion de
sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en ningin caso la ANC abonara compensacion de ninguna
especie por ese concepto.

La ANC se reserva el derecho de desestimar aquellas ofertas que no presenten la documentacion exigida.

15.MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo de mantenimiento de la oferta no podra ser inferior a 90 dias corridos, a contar a partir del dia
siguiente a la apertura de ofertas. Este plazo se prorrogard automdaticamente por plazos de 30 dias
calendario, siempre que el oferente no desista en forma expresa de su propuesta, por escrito, ante la
Seccién Licitaciones, de Divisién Suministros, debiendo enviar un e-mail a licitaciones@correo.com.uy,
con una antelacién minima de 15 dias previos a la fecha de expiraciéon del plazo original o de las
prorrogas.
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16.FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Forma de cotizacion:

Los oferentes deberan cotizar en linea a través de la pagina web de Compras y Contrataciones Estatales
www.comprasestatales.gub.uy utilizando los siguientes Cédigos de Articulos:

ITEM 1) Cédigo 8412: IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS (APARTADOQ A) Azotea 3er piso

El importe a digitar en la cotizacién en linea, en el campo "Precio unitario sin impuestos"”, es la suma de
rubros incluyendo un 15% de imprevistos de obra, sin incluir el IVA, ya que el sistema lo calculara de
forma automatica.

No se deberan sumar a la cotizacion en linea las leyes sociales, pero si deben discriminarse en el Anexo IV
(Tabla de Cotizacidn).

ITEM 2) Codigo 2819: ABERTURA DE ALUMINIO (APARTADO B) Aberturas Torre cara interna NORESTE.

El importe a digitar en la cotizacién en linea, en el campo "Precio unitario sin impuestos"”, es la suma de
rubros incluyendo un 15% de imprevistos de obra, sin incluir el IVA, ya que el sistema lo calculara de
forma automatica.

Se deberi cotizar la variante ventana con vidrio.

No se deberan sumar a la cotizacion en linea las leyes sociales, pero si deben discriminarse en el Anexo IV
(Tabla de Cotizacidn).

ITEM 3) Coédigo 46805: ACONDICIONAMIENTO DE FACHADA (APARTADO C) Aberturas Torre cara
externa SUROESTE

El importe a digitar en la cotizacién en linea, en el campo "Precio unitario sin impuestos"”, es la suma de
rubros incluyendo un 15% de imprevistos de obra, sin incluir el IVA, ya que el sistema lo calculara de
forma automatica.

No se deberan sumar a la cotizacion en linea las leyes sociales, pero si deben discriminarse en el Anexo IV
(Tabla de Cotizacion).

NOTA IMPORTANTE: Se debera cotizar en linea, en pesos uruguayos, sin impuestos, ya que el sistema lo
calculara de forma automatica. Asimismo, se debera completar y adjuntar a la oferta en linea el rubrado
indicado en el Anexo IV (Tabla de Cotizacion), que consta de 3 apartados (*), debiendo completar las
celdas pintadas de color amarillo. (Ver Notas al pie de la Tabla de Cotizacién).

* APARTADO A: Azotea 3er piso. “IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS”.
* APARTADO B: Aberturas Torre cara interna NORESTE. “ABERTURA DE ALUMINIO”.

* APARTADO C: Aberturas Torre cara externa SUROESTE. “ACONDICIONAMIENTO DE FACHADA”.

El oferente debera aclarar en el Anexo IV (Tabla de Cotizacion) el monto por concepto de leyes sociales.

Los oferentes deberan presentar su cotizacion de acuerdo a las caracteristicas definidas en la Memoria
Descriptiva (Anexo III), a lo detallado en el rubrado del Anexo IV (Tabla de Cotizacién) y a lo definido en
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el resto de los documentos y Anexos integrantes del presente llamado, pudiendo cotizar alternativas o
variantes de acuerdo a lo dispuesto en el TOCAF, las cuales seran evaluadas por la ANC.

El rubro “Implantacion” nunca podra superar el 5% (cinco por ciento) del monto correspondiente
a la suma de rubros. Si lo supera no sera considerada la oferta.

Junto al presupuesto, a los efectos de la comparacién de ofertas, se debera presentar informaciéon técnica
de cada propuesta y de los materiales que se utilizaran.

Se entendera que la oferta es global y absoluta para cada apartado y no se admitira ningtin otro tipo de
cargo sobre el monto ofertado.

Listado de rubros: Los trabajos a realizar se detallaran en la Tabla de Cotizacién (Anexo 1V), que el
oferente debera presentar en su oferta junto con la estructura de precios.

La ANC se reserva el derecho de aprobar los trabajos por etapas o rubros, descartando o postergando
etapas, de acuerdo a su conveniencia.

Agregados: A la lista de rubros detallados en la Tabla de Cotizacién (Anexo V), el oferente podra agregar
otros rubros correspondientes a trabajos no especificados, o que considere imprescindibles y necesarios
para la correcta terminacion de la obra, los cuales quedaran a consideracion de la D.O..

Variantes: Se podran considerar variantes de la solucién adoptada o de rubros basicos de la misma que a
juicio del Contratista la mejoren notoriamente. Para presentar la variante y que la misma sea estudiada
por los técnicos de la ANC, se debera presentar conjuntamente con la oferta basica.

Garantia: Los oferentes deberdn aclarar en la oferta el plazo y condiciones de la garantia sobre los
trabajos y elementos a utilizar, la cual no podra ser inferior a 10 aflos para los trabajos de
impermeabilizacidn y 1 afio para el resto de los items.

Las ofertas deberan cotizarse por separado, apartado A), B) y/o C) de la Tabla de Cotizacién (Anexo V),
pudiendo cotizarse por todos o algunos de los apartados.

No es obligatorio cotizar los 3 apartados, pero si cotizar el apartado en forma completa.

17.CRONOGRAMA

Se deberd incluir en la oferta en forma obligatoria un cronograma general previsto para el desarrollo de
los trabajos. Asimismo, se debera tener presente la coordinacion, superposicidon y concatenacion de los
trabajos con los rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma, de
manera de evitar retrasos e interrupciones innecesarias. El avance de obra debera prever una vez iniciada
la ejecucion de los trabajos y dentro de las etapas previstas la continuacién de los mismos sin
interrupciones hasta su completa terminacion.

18.GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

En caso de corresponder, el oferente constituird una garantia de mantenimiento de oferta por un monto
de $20.000 (pesos uruguayos veinte mil), siempre que el total de la oferta supere el monto de
$11.012.000 impuestos incluidos (pesos uruguayos once millones doce mil).



El oferente podrad constituir la garantia mediante depédsito en efectivo, valores publicos, fianza, aval
bancario, o péliza de seguro de fianza. En caso de que corresponda constituirla, se debera depositar en el
Departamento de Tesoreria de 1a ANC, 3er Piso, en el horario de 13 a 16 horas, debiendo presentar uno de
los comprobantes de depodsito de dicha garantia en la Unidad de Licitaciones de Division Suministros.
Para definir si es obligatoria la constitucion de la garantia, debera considerarse el total ofertado
impuestos incluidos, mas el monto imponible (aportes sociales).

El oferente podra optar por no presentar la garantia si esta no fuera obligatoria. En tal caso, el
incumplimiento en el mantenimiento de su oferta se sancionara con una multa equivalente al 5% (cinco
por ciento) del monto maximo de su oferta (art. 64 del TOCAF).

19.FACTORES DE COMPARACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion y comparacidn de ofertas por parte de la Comisidon Asesora de Adjudicaciones (CADEA) se
realizara por separado, por cada uno de los Apartados (A-B-C), teniendo en cuenta los siguientes factores
y ponderadores:

-Precio Global ofertado en cada apartado (A, By C) incluyendo IVA y Leyes Sociales: 70 puntos
-Antecedentes: hasta 10 puntos.
-Aspectos técnicos: 20 puntos.

La adjudicacién de los trabajos se hard a la oferta que obtenga mayor puntaje, de acuerdo a los
ponderadores detallados a continuacion:

19.1- Precio Global ofertado de cada apartado de la tabla de Cotizacién (incluyendo IVA y Leyes
Sociales): 70 puntos.

Se ordenaran las ofertas de los apartados A, By C de menor a mayor precio global ofertado (incluyendo
IVA y Leyes Sociales). A la oferta de menor costo le serdn asignados 70 puntos. El resto de las ofertas
recibira puntaje decreciente prorrateandose de acuerdo al menor precio.

19.2- Antecedentes: hasta 10 puntos.
Las empresas deberdn presentar como minimo tres (3) antecedentes y como maximo diez (10).

Los antecedentes de la empresa oferente deberan ser: comprobables, acreditar experiencia anterior en
obras similares al objeto del presente llamado, ser presentados segun lo establecido en el Anexo Il y
haber sido realizadas dentro de los ultimos 5 afios. En caso contrario, la oferta sera desestimada.

Asimismo, los oferentes podran presentar cartas de referencia, debidamente firmadas.

La ANC consultara a los contactos indicados por el oferente en el Anexo I, les solicitard que valoren el



desempefio de la empresa y adjudiquen un puntaje de acuerdo a la siguiente escala:

-Excelente: 10 puntos

-Muy bueno: 8 puntos

-Aceptable: 6 puntos

-Regular: 3

-Insuficiente: 0

El puntaje asignado a cada oferente se determinara en base al promedio obtenido de la valoracion de los
antecedentes.

Las empresas que cuenten con antecedentes negativos por concepto de sanciones por incumplimiento
que surjan del RUPE, o de la propia ANC, dentro de los ultimos 5 afios, se le restara un (1) punto por cada
antecedente negativo, hasta una quita maxima de 5 puntos.

19.3- Aspectos técnicos: 20 puntos

Plazo de ejecucién: se valorara la oferta que presente el menor plazo total de obras desde el punto de
vista técnico.

A la oferta que proponga el menor plazo total de obras desde el punto de vista técnico, le seran asignados
5 puntos. El resto de las ofertas recibiran puntaje decreciente, prorrateandose de acuerdo al menor plazo
ofertado.

Las empresas que ofrezcan el mismo plazo de ejecucion establecido en el Pliego (90 dias calendario), no
recibiran puntaje.

El oferente podra ofrecer un plazo menor a 90 dias calendario.
En caso de ofrecer un plazo mayor a 90 dias calendario, la oferta serd desestimada.

Plazo de Garantia: A la empresa que ofrezca la garantia mas extensa, por encima del plazo de un afio para
los rubros albaiiileria, pintura, instalaciones, aberturas, etc., se le otorgaran 15 puntos. El resto de las
ofertas recibiran puntaje decreciente prorrateandose de acuerdo al mayor plazo ofrecido. Las empresas
que ofrezcan la garantia establecida en el Pliego (un afo), no recibiran puntaje.

La garantia por trabajos de impermeabilizacion de azoteas serd en todos los casos por el plazo de 10 afos
y no se evaluardn propuestas por un plazo inferior.

Garantia minima para trabajo de impermeabilizacién: 10 afios.

Garantia minima para los demas trabajos (albafiileria, pintura, instalaciones, aberturas): 1 afio.



20.MEJORA DE LAS OFERTAS Y NEGOCIACION

Cuando corresponda, la ANC podra utilizar los mecanismos de mejora de ofertas y/o negociacion, de
acuerdo a lo previsto en el articulo 66 del TOCAF y en los articulos 14.4 y 14.5 del Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica.

21.ADJUDICACION

La ANC realizara la adjudicaciéon a la oferta que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a los factores de
comparacion de ofertas previstos en este Pliego, reservandose la facultad de:

- Rechazar las ofertas por considerarlas inadmisibles.

- Declarar desierto el llamado.

- Declarar sin efecto el llamado en cualquier instancia del procedimiento.
- Adjudicar en forma total (Apartados A, B y C) a una tinica empresa.

- Adjudicar a distintas empresas los Apartados A, B y C, retirar items del rubrado, aumentar o disminuir
los metros cuadrados a construir inicialmente solicitados, de acuerdo a los porcentajes determinados en
el articulo 74 del TOCAF.

- Solicitar a los oferentes las aclaraciones que considere necesarias para el estudio técnico de la misma.

- Adjudicar un 15% (quince por ciento) de la suma de rubros para la realizacidn de trabajos que puedan
eventualmente surgir en el desarrollo de obra y un 15% (quince por ciento) del monto de leyes sociales
para los imprevistos de leyes sociales. La ejecucidn de los imprevistos estara sujeta a la aprobacién de la
D.0., otorgandose, en tal caso, un plazo de ejecuciéon adicional en funcién de las tareas a realizar. El
importe quedara total o parcialmente en poder de la ANC en caso de no ser utilizado.

22.DOMICILIO

El oferente a quien se adjudique la presente licitaciéon debera fijar domicilio legal en el territorio nacional,
si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la contratacién.

23.DOCUMENTACION A SUMINISTRAR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA

La adjudicataria debera presentar en la ANC, Casa Central, Buenos Aires 451, 3er piso, Division
Suministros, Seccién Licitaciones, dentro de un plazo de cinco (5) dias habiles, contados a partir del dia
siguiente al de la notificacion de la adjudicacion, la siguiente documentacién:

- Constancia que acredite el deposito de la garantia de fiel cumplimiento del contrato, en caso de
corresponder.

-Informacién o constancia que acredite que el Contratista no posee antecedentes en el Registro de
Empresas Infractoras de las normas laborales que lleva la Inspecciéon General del Trabajo y de la



Seguridad Social (Decreto N° 263/006, arts. 1y 2).

NOTA: En caso de que alguna documentacidn solicitada se pueda corroborar a través del RUPE, no sera
obligatoria su presentacion.

24.PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra, la ANC podra solicitar al adjudicatario un plan de trabajo ajustado, incluyendo
el monto de inversién mensual teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. En el
mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de entrega de la
contrataciéon. Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el
plan de trabajo, seran realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto
dara motivo a la confeccion de un nuevo plan de trabajo que anulara el anterior, el que debera ser
aprobado por el D.O.

25.PLAZO DE EJECUCION

El Contratista debera ejecutar los trabajos contratados dentro del plazo establecido en la oferta, el cual no
podra superar los 90 dias calendario.

* APARTADO A: Azotea 3er piso. “IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS”. 90 dias calendario
* APARTADO B: Aberturas Torre cara interna NORESTE. “ABERTURA DE ALUMINIO”. 90 dias calendario

* APARTADO C: Aberturas Torre cara externa SUROESTE. “ACONDICIONAMIENTO DE FACHADA”. 90 dias
calendario.

26.PLAZ0 DE INICIO Y DE ENTREGA DE LAS OBRAS

Se establece como fecha de inicio de las obras un maximo de 10 dias habiles a contar a partir del dia
siguiente al envio de la Orden de Compra.

El plazo maximo de entrega de las obras sera el indicado en la oferta, el cual se contara a partir de la firma
del acta de iniciaciéon de obras. De lo contrario, se entenderd que cumple estrictamente con el plazo
establecido en la clausula N° 25 del Pliego.

El plazo de ejecucién sera un factor a considerar en la comparacion de las ofertas.

El incumplimiento del plazo por parte de la empresa adjudicataria habilitara a la ANC a aplicar las multas
que estan estipuladas en el presente pliego de condiciones. El D.O. podra autorizar incrementos del plazo
por causas de fuerza mayor (lluvias, etc.), trabajos extraordinarios, o causas imputables a la ANC.

27.APORTES SOCIALES

El monto de leyes sociales sera el resultante de aplicar el porcentaje de cargas sociales legalmente vigente
(actualmente 72,76%) sobre el monto imponible de mano de obra.

En relacion con el personal en obra, el Contratista presentara al inicio de la misma el listado de personal
que realizara las tareas, detallando nombre y C.I, debiendo notificar por escrito cualquier cambio de



personal, en un plazo maximo de 24 horas habiles, el cual debera ajustarse a las planillas de BPS.

Luego de recibida la Orden de Compra y dentro de los siguientes 10 dias habiles, el Contratista debera
realizar el Registro de la Obra ante el MTSS y si correspondiere de acuerdo a las caracteristicas de los
trabajos, la presentacion del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene firmado por un Técnico
Prevencionista.

Posteriormente remitira la informacion de Inscripcién MTSS a la oficina de Infraestructura Edilicia para
que ésta realice la Inscripcion de Obra ante BPS.

Mensualmente el Contratista presentara ante el BPS las correspondientes planillas de declaraciéon de
personal, debiendo solicitar las etiquetas de cddigo de barras en tiempo y forma. Asimismo, presentara
las facturas de aportes correspondientes completas, con copias de las planillas de némina de personal.

Al culminar la obra, el Contratista solicitara a la oficina de Infraestructura Edilicia la recepcién de los
trabajos y el posterior Cierre de Obra ante el BPS.

Las multas originadas por la presentacion de documentacién fuera de los plazos previstos por los
organismos correspondientes podran ser descontadas del monto adjudicado al Contratista.

28.EXCESO DE JORNALES (SI CORRESPONDIERE)

Si el total de jornales empleados en la obra fuera superior al que surge del calculo a partir del precio
unitario por rubro de mano de obra declarado por el Contratista, seran de su cargo los aportes que
correspondan a la diferencia en exceso. Los montos correspondientes seran descontados de los pagos que
la ANC deba efectuar al Contratista por la realizacién de la Obra. En el caso que no existiesen pagos
pendientes, serdn descontados de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, en caso de corresponder.

29.RECEPCION DE LAS OBRAS

29.1 Recepcioén Provisoria:

Las inspecciones necesarias para la recepcion provisoria parcial o total, se realizaran a solicitud escrita
del Contratista. Si en las pruebas e inspecciones, se comprobara que los trabajos han sido efectuados de
acuerdo con las condiciones establecidas en el Contrato, y el funcionamiento preliminar hasta la puesta
en uso de las obras se cumpliera satisfactoriamente, la ANC dara por recibida provisoriamente esa parte.
Para ello se labrard un Acta de Recepciéon Provisoria que serad firmada por el Director de Obra y el
Representante Técnico de la Empresa, comenzando a regir a partir de la fecha de solicitud para esa parte
de la obra el correspondiente plazo de garantia de buena ejecucion. De producirse observaciones no se
efectuara la recepcion provisoria y el Director de Obra fijarda un plazo para subsanar los defectos, y
determinara los trabajos a realizar. Una vez que el Contratista haya reparado los defectos observados,
debera solicitar nuevamente por escrito la recepcién provisoria. Las observaciones efectuadas seran
levantadas por el mismo Director de Obra. El plazo fijado por la D.O. no exime al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado las obras en el tiempo
establecido.

29.2 Recepcioén Definitiva:

Ocurrido el vencimiento del periodo de garantia de buena ejecucion, la ANC procedera al control
exhaustivo de las obras, previa solicitud escrita del Contratista. El Certificado de Recepcién Definitiva sera



preparado por el Contratista y firmado por la ANC (siempre que el resultado de la inspeccidn sea
satisfactorio), en un plazo maximo de 60 (sesenta) dias habiles a partir de la citada solicitud por escrito.
La Recepcion Definitiva de las obras implica el cumplimiento total, por parte del Contratista, de sus
obligaciones.

La recepcidn definitiva tendra lugar luego de los 365 dias calendario de la firma del Acta de Recepcién
Provisoria. Durante ese periodo, la ANC podra enviar al Contratista un listado detallado de las
observaciones detectadas, con excepcidn de los dafios resultantes del uso normal, o impropio de las
obras, o de dafios causados por terceras empresas.

El Contratista dispondra de un plazo de 30 dias calendario, para efectuar las reparaciones del caso, en
conformidad con las condiciones del Contrato. Dicho plazo sera prorrogable previa autorizacion de la
ANC.

La ANC emitira en un plazo de 10 dias habiles, el Acta de Recepcion Definitiva, luego de haber verificado
que los trabajos fueron correctamente realizados.

En caso de que el Contratista no solucione los defectos de ejecucion dentro de los plazos acordados, la
Recepciéon Definitiva serd declarada solamente después de la realizacion completa de los trabajos
correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido realizados dentro de dos (2) meses
inmediatamente siguientes al término del periodo de garantia contractual, la ANC declarara de todos
modos, la recepcion definitiva de las obras al final de dicho periodo. En tal caso, la ANC realizara los
trabajos pendientes por otras empresas, por cuenta y riesgo del Contratista. En este caso la garantia de
cumplimiento, continuara en vigencia durante el periodo necesario para asegurar la total conformidad
con los trabajos por parte de la ANC.

30.PLAZO DE GARANTIA Y CONSERVACION

El Contratista garantizara que todos los trabajos ejecutados para el cumplimiento del Contrato se
encuentren libres de defectos, y en condiciones de permitir operar satisfactoriamente, durante el periodo
minimo de 1 afio para los rubros albaiiileria, pintura, instalaciones, aberturas, etc; y de 10 afios para los
trabajos de impermeabilizacion a partir de la fecha de su recepcidn definitiva. Si durante el periodo de
garantia ofrecido por la empresa contratada, una parte cualquiera de la estructura tuviese que ser
modificada, reconstruida o sustituida por defectos y, de un modo general, por incumplimiento de las
obligaciones contraidas por el Contratista, una vez subsanada la deficiencia por éste, comenzara de nuevo
el periodo de garantia fijado anteriormente para toda la Instalacion o parte de ella, segin lo decida la ANC
y sin computo o restitucion del plazo corrido anterior. El Contratista procedera a corregir las deficiencias
a su costo, sin que sirva de excusa, ni dé derecho alguno, la circunstancia de que la D.O. la hubiera
anteriormente inspeccionado, o la ANC las hubiera recibido provisoriamente sin observaciones.

31.AJUSTE PARAMETRICO

La modalidad de contratacién sera en pesos uruguayos reajustable mensualmente en funciéon de la
variacién del Indice General del Costo de la Construccién publicado por el Instituto Nacional de
Estadistica (INE) tomando como base el valor correspondiente al mes anterior al de la fecha de la ofertay
como valor actual el vigente en el mes de emision del certificado de avance de obra, entendiéndose por
vigente el ultimo publicado al momento de emitir el certificado.

Los precios se ajustaran de acuerdo a la siguiente féormula paramétrica:



P=PO * (ICC1 /ICCO)
P=P0O * (J1/]0)
Siendo: P=precio ajustado y P= precio basico

ICC1= Indice de costo de la construcciéon segin el INE correspondiente al mes anterior a la
realizacion del servicio.

ICCO= Indice de costo de la construcciéon segiin el INE correspondiente al mes anterior al de la
apertura de ofertas.

J1= Jornal minimo nacional del grupo medio oficial cat. V correspondiente al mes anterior al avance
de obra.

JO= Jornal minimo nacional del grupo medio oficial cat. V correspondiente al mes anterior al de la
apertura de ofertas.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacion con el detalle del calculo
correspondiente, haciendo mencién a la factura basica que esta ajustando. La actualizaciéon de precios
correspondiente, debera ser solicitada a Infraestructura Edilicia dentro de los 60 (sesenta) dias de
presentada cada factura correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el calculo
correspondiente en base a la férmula establecida. En caso que la ANC lo requiera debera presentar
documentacion probatoria de los indices considerados en dicha solicitud. En todos los casos la aceptacion
o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios, quedan a exclusivo juicio de la ANC, pudiendo a
su vez formular de oficio la re -liquidaciéon que corresponda.

32.DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO

32.1 Obligaciones Fiscales - Inscripciéon en D.G.I. y B.P.S. con constancia de encontrarse al dia con el
pago de los aportes. En caso de que se configure incumplimiento de las obligaciones tributarias citadas, la
ANC podra rescindir el presente contrato, perdiendo la firma adjudicataria el depoésito de garantia de fiel
cumplimiento de contrato en su caso, sin perjuicio de poder accionar por los dafos y perjuicios
ocasionados por dicho incumplimiento. La ANC se reserva el derecho de realizar dichos controles
respecto al adjudicatario durante la vigencia de la contratacidn.

32.2 Seguros - El adjudicatario debera contratar todos los seguros necesarios para el fiel cumplimiento
de las obligaciones emergentes de la presente contratacion.

32.3 Cumplimiento de las obligaciones establecidas en el art. 42 de la Ley N2 18.251.

La ANC podra en cualquier momento de la contratacion, ejercer el derecho que le acuerda el art. 42 de la
Ley N2 18.251 del 06/01/2008, requiriendo al adjudicatario informaciéon y documentacion acreditante
acerca del monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales, asi como las
correspondientes a la proteccion de la contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales que a éstos correspondan respecto de sus trabajadores. La ANC queda facultada a exigir a la
empresa contratada cualquiera de los documentos referidos en los literales A), B), C) y D) de la referida
normativa. A los efectos de realizar los controles que estime pertinentes podra requerir los datos



personales de los trabajadores comprendidos en la prestacion del servicio.

Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de llevarlas a cabo
y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas empleadas en
los trabajos, al equipo o materiales que utilice. El adjudicatario sera el unico responsable de todas las
obras que comprende la presente licitacion. Por lo tanto ANC tratarad directamente con el adjudicatario
todas las cuestiones que se susciten. El adjudicatario debera tomar todas las precauciones a fin de evitar
posibles accidentes a personas o dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del
obrador, por la ejecucion de las obras, por transporte de materiales y en general de la accién de los
elementos o de causas eventuales. Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la
ejecucién de las obras y hasta la recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o
cosas, el adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.
Asimismo, debera restituir a la ANC los gastos que eroguen las acciones por indemnizaciéon que se le
promovieren por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo la ANC retener de las sumas
que se le adeuden al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o
acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por
gestion y a costo del adjudicatario. Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos,
autorizaciones e inspecciones necesarias a su exclusivo costo. No se admitirdn demoras respecto al plazo
estipulado en la oferta por causas imputables a dichos permisos. El adjudicatario es responsable del
cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las
ordenanzas municipales y sanitarias.

Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos elaborados en su
proyecto, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos y a las dérdenes e
instrucciones que expida el director de obra. Si en la interpretaciéon de la contratacion bajo su faz técnica
surgieran divergencias, éstas seran resueltas por ANC cuyas decisiones seran definitivas respecto a la
calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecucion de estructuras y metraje de obra. El adjudicatario
no podra suspender los trabajos, aun parcialmente, bajo este pretexto. Deberd suministrar a su costo
todos los materiales, proveer todo el personal, mano de obra y todas las maquinarias, herramientas,
utiles, elementos de transporte, tanto de caracter principal, como accesorio.

También debera constituir en obra, con caracter permanente, un encargado general, personal técnico con
experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los
efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego. En relacién a la remuneracion del personal, se
debera dar cumplimiento a la normativa vigente, la ANC no se hara cargo de retribuciones adicionales por
ningin concepto. Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante técnico,
toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar
otros problemas surgidos en la misma. Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de
inmediato, cualquier circunstancia, detalle u observacién referente a los planos, memorias y demas
recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecuciéon de la obra o su correcto
funcionamiento. Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demas
funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para ANC.
Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito en
queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion, sin que esto le dé derecho a interrumpir los
trabajos o paralizar las obras. El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero
acataran las 6rdenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria por
parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, sera
suficiente motivo para amonestar, suspender o solicitar cambio de personal.



32.4 Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa Contratista debera:

Adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente, garantizando la
integridad fisica y salud de sus trabajadores, asi como de los trabajadores de las empresas
subcontratadas, realizando todas las acciones necesarias para la prevencién y control de los riesgos
laborales.

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacién, la empresa adjudicataria debera realizar una
“Induccion” con las medidas preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente a los efectos
de poner en resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los elementos de
proteccién personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales, firmada por un asesor
en seguridad habilitado por el Ministerio de Trabajo. Se realizard una capacitacion especifica para los
trabajos en altura.

Si la ANC considera insuficientes los métodos usados por el adjudicatario para la seguridad de los
trabajadores, podra solicitar aumento de los medios sin costo adicional para la ANC.

Disponer del Estudio y Plan de Seguridad e higiene previsto en el Decreto 125/14 de 7 de mayo de 2014,
entregando duplicado de la constancia de presentacion ante la Inspeccién General de Trabajo y Seguridad
Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la
misma, el cual debera llevar firma de Arquitecto o Ingeniero, o la constancia referida en el Articulo 5 del
Decreto 283/96. Deberd presentar ademas el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico
Prevencionista donde consten las medidas de prevencion de los riesgos detallados en el Estudio de
Seguridad e Higiene antes mencionado, memoria de andamios, etc.

Cualquier modificacion, alteracidon o extension en el Estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene debera
ser comunicado a la Inspecciéon General del Trabajo y de la Seguridad Social. La no presentacién de la
documentacion anteriormente mencionada, impedira a la empresa el inicio de los trabajos, aplicaindose
en dicho caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo previsto en la cldusula N° 35 del
presente Pliego de Condiciones Particulares.

Se entregara una copia de la totalidad de la documentacion ingresada en el MTSS y demdas documentacion
adicional que solicite el Técnico Prevencionista de la ANC.

32.5 Prevencion de siniestros

No se permitira que una vez terminada la jornada diaria de labor; se dejen en el predio, ni herramientas ni
ningln otro tipo de desecho. Se incluyen en estos desechos los producidos con motivo de las instalaciones
o los restos de embalajes, como cajas de cartdn, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma, latas de
pintura vacias, etc. Para el depdsito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de
un pequefio contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y custodia del
mismo. Se deberd contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en condiciones de
trabajo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario debera
estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de extincidn. El corte y
la soldadura no deben realizarse en atmoésferas inflamables (explosivas) o en las cercanias de materiales
inflamables. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como maderas, trapos,
etc. En ninglin caso se deberan obstruir elementos de extincion de incendios, o los pasajes, pasillos o
puertas con depdsitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contravenga estas disposiciones



y que como consecuencia se produjera un siniestro o agrave los alcances del mismo, sera pasible de las
acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, la ANC por intermedio de su personal
queda facultada para encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria.

33.CUMPLIMIENTO DE NORMAS, OBLIGACIONES LABORALES, PREVISIONALES E IMPOSITIVAS

El Contratista sera responsable por las obligaciones laborales, previsionales e impositivas que
correspondieren, en relacion al personal por €l asignado para el cumplimiento del objeto del presente
llamado. Debera cumplir con las disposiciones legales vigentes referentes a: laudos salariales establecidos
por los Consejos de Salarios, horas de trabajo y demas condiciones laborales que correspondan y aportes
y contribuciones de seguridad social.

El incumplimiento por parte del Contratista en el pago de las retribuciones mencionadas anteriormente,
sera causal de rescision del contrato por responsabilidad imputable a éste, con pérdida del deposito en
garantia por cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las demas acciones que pudieran corresponder.
Queda pactado que cualquier adeudo del Contratista, incluidos los rubros de caracter salarial a los que
tuvieran derecho los trabajadores de dicha empresa, podra retenerse de los pagos o créditos que le
correspondan al mismo, ya sea, provenientes del contrato incumplido por su parte con la ANC, o de otros
que pueda tener con el organismo, o de cualquier otro crédito, imputandose esa retencién para el pago de
tales adeudos. Todo ello, sin perjuicio de hacerlo efectivo en su caso contra el depoésito de garantia de fiel
cumplimiento de contrato. De considerarse que el Contratista ha incurrido en infracciéon a las normas,
laudos o convenios colectivos vigentes, la ANC podrad dar cuenta de dicha infracciéon a la Inspeccién
General del Trabajo y de la Seguridad Social, a los efectos previstos en el articulo 42 del Decreto 475/005.

34.MORA AUTOMATICA

El Contratista caerd en mora automatica de pleno derecho por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contraidas, por el solo hecho de hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin
necesidad de realizar interpelacion extrajudicial o judicial de clase alguna.

35.SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

MULTA:

El plazo de inicio y el plazo de ejecuciéon de la obra deberan ser estrictamente cumplidos por el
Contratista. En caso de incumplimiento de dichos plazos, la ANC podra aplicar al Contratista las siguientes
multas:

- Por cada dia que transcurra sin que el Contratista inicie la obra, después de vencido el plazo de
iniciacion, la cantidad equivalente al 0,5% del monto total adjudicado.

- Por cada dia de demora en el plazo de entrega de la obra establecido en la propuesta, la cantidad
equivalente al 1% del monto total adjudicado.

Si la ANC comprobare que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no cumplen
con las condiciones técnicas establecidas, la empresa adjudicataria debera corregir la irregularidad en un
plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacién por parte de la ANC. Si no
corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa de 0,5 % de la suma de rubros por



cada dia adicional de atraso.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea
impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma regular, de comtn acuerdo con la
D.0,, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situacion climatica. Para que esos dias sean
considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberdn solicitarse mediante correo
electronico a licitaciones@correo.com.uy

Tampoco serdn considerados los dias no laborables para la construccién y aquellos en que la actividad del
Contratista pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, las que deberdn ser
debidamente probadas y aceptadas por la ANC. Los posibles cierres de obra ordenados por Organismos
nacionales o departamentales encargados del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las
potestades que establece la ley correspondiente, son responsabilidad del Contratista y los dias perdidos
por este concepto no se descontaran de los plazos de obra. Estas multas, asi como los créditos laborales,
las diferencias de aportes sociales, o primas del BSE adeudadas por el Contratista, podran ser
descontadas de las facturas que se encuentren pendientes de pago, correspondan o no a este llamado, o
de la garantia de fiel cumplimiento del contrato, en caso de corresponder. Sin perjuicio de lo expuesto, la
ANC se reserva el derecho de exigir al Contratista la documentacién que acredite el pago de salarios y
demas rubros emergentes de la relacion laboral, asi como los recaudos que justifiquen que esta al dia en
el pago de la poliza contra accidentes de trabajo, asi como, las contribuciones de seguridad social, como
condicion previa al pago de los servicios prestados. El Contratista debera comunicar a la ANC, en caso de
que ésta se lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la ejecucion de la obra, a los
efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.

La multa sera aplicada y deducida en forma automatica, sin ninguna interpelacion judicial o extrajudicial,
de las facturas presentadas para el cobro o de la garantia que el Contratista hubiera presentado, o bien,
responderd con otros bienes si aquellos resultaren insuficientes; sin perjuicio de la comunicacion al
Registro de Proveedores del Estado (R.U.P.E.).

Dichas multas seran notificadas al Contratista, quien tendra la posibilidad de realizar los descargos que
entienda oportuno realizar de acuerdo a derecho, dentro del plazo de 10 dias.

36.RESCISION DE CONTRATO:
La ANC podra rescindir el contrato en forma unilateral por incumplimiento total o parcial del Contratista.
A modo de ejemplo, se detallan a continuacidn las siguientes causales de rescision:

- El incumplimiento de las condiciones descritas en el presente pliego y demas recaudos integrantes del
presente llamado.

- El no cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones laborales derivadas de los contratos de
trabajo del personal asignado a las tareas.

- La no presentacion de la documentacidon que respalde el cumplimiento de las obligaciones laborales
derivadas de los contratos de trabajo del personal asignado a las tareas licitadas, o de la documentacién
que acredite que se encuentra al dia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de seguridad
social y relativas al BSE.

- Que las personas que designe la ANC a los efectos de supervisar las tareas consideren que el trabajo se
realiza en forma incorrecta, o no cumple con la normativa vigente.
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- En caso de constatarse incumplimientos reiterados y graves del Contratista.
- Toda causa que, a juicio de la ANC, pueda considerarse lesiva de sus intereses y de su imagen.

En los casos de rescisidon, la ANC podra, ademas, entablar todas las acciones que legalmente correspondan
de acuerdo a Derecho. Asimismo, el Contratista deberd cumplir con las obligaciones pendientes de
ejecucion a la fecha de rescision.

37.GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

En caso de corresponder y a los efectos de garantizar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista
debera constituir dentro de un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles contados a partir del dia siguiente
al de la notificacion de la adjudicacion, una garantia del 5% (cinco por ciento) del monto de la
adjudicaciéon, mediante depédsito en efectivo, transferencia bancaria, valores publicos, fianza, aval
bancario, o pdliza de seguro de fianza. Para su calculo, debera considerarse el total adjudicado impuestos
incluidos, mas el monto imponible (aportes sociales).

Esta garantia serd exigible siempre que el monto total adjudicado sea superior a la suma de $4.405.000
impuestos incluidos (pesos uruguayos cuatro millones cuatrocientos cinco mil).

La garantia quedara a disposicién de la ANC, quien podra ejecutarla para hacer efectivo su cobro total o
parcial, en caso de incumplimiento del Contratista y para cubrir los costos correspondientes a dafios
causados a la ANC, o resultantes de obligaciones del Contratista frente a terceros, en relaciéon a la
ejecucion de la Obra.

El depésito de la garantia de fiel cumplimiento del contrato, sera devuelto al Contratista dentro de los 40
(cuarenta) dias de acordada la Recepcidon Definitiva de la Obra, deducidas las multas, ajustes, u otras
sumas que por cualquier concepto pudieran corresponder. El monto resultante de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato sera totalmente de cuenta del Contratista.

38.DEPOSITO DE GARANTIA

Los depdsitos se deberan realizar en el Departamento de Tesoreria de la ANC, Casa Central, Buenos Aires
451, 3er piso, de lunes a viernes, de 13:00 a 16:00 horas. Posteriormente debera presentarse una de las
vias del comprobante emitido por Tesoreria, en la Unidad de Licitaciones de Division Suministros.

39.FORMA DE PAGO

El Contratista formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de cada mes las
solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas en el transcurso del mes anterior. Realizadas las
mediciones de los rubros ejecutados, establecera los porcentajes de avance de obra de acuerdo a la Tabla
de Cotizacién (Anexo IV), los cuales seran cotejados por la D.0O.. Una vez aprobados los certificados de
avance de obra, la ANC recepcionara las facturas correspondientes y hara efectivo los pagos a los 30 dias
calendario desde la fecha de la factura (dentro del cronograma de pagos de la ANC).

40.INFORMACION CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES

A continuacion se detalla para conocimiento de los oferentes, sin perjuicio de que la ignorancia de la Ley



no sirve de excusa, qué informacidn sera considerada confidencial.

Cuando los particulares entreguen a la ANC informacién que consideren confidencial, ademas de referir a
alguna de las hipoétesis previstas en el articulo 10 de la Ley N© 18.381, de 17 de octubre de 2008, deberan
sefialar o identificar los documentos o secciones que solicitan sean protegidas. De lo contrario, la
informacion entregada no sera considerada como confidencial.

Es importante tener en cuenta los siguientes puntos:

-En primer lugar, esta informacidn debe estar referida a las causales establecidas en el articulo 10 de la
referida Ley.

-Los interesados deben precisar cudl es la informacion confidencial en cada caso. Para ello, deberan
sefialar en forma clara y precisa qué informaciéon o documentos, del conjunto presentado, deben ser
declarados confidenciales, evitando reivindicar la excepcion de forma genérica sobre toda la informacién
presentada. Al clasificar esta informacién como confidencial, la ANC debera verificar que cumpla con las
hipdtesis establecidas en la Ley. Asi como también, la ANC debera solicitar a los particulares la
presentacion de un “resumen no confidencial” de la informacién.

-Este “resumen no confidencial” es un informe conciso, lo suficientemente detallado como para permitir
una comprension general del contenido sustancial de la informacién, cuya reserva por via de
confidencialidad se solicita.

40.1 Causales de clasificacion de informacion:

40.1.1 Que refiera al patrimonio de una persona fisica o juridica.

Por patrimonio entendemos que la Ley alude al conjunto de bienes que le pertenecen a una persona fisica
o de una institucion (persona juridica) y son susceptibles de estimaciéon econémica.

40.1.2 Que comprenda hechos o actos de cardcter econdmico, contable, juridico o administrativo,
relativos a una persona fisica o juridica, que pudieran ser tutiles para un competidor.

Al declarar hechos o actos de caracter econémico, contable, juridico o administrativo, relativos a una
persona fisica o juridica, que pudieran ser utiles para un competidor, se busca proteger una serie de
conocimientos técnicos que poseen valor comercial, desarrollados por sus empresas y que pueden ser
utiles para sus competidores. Esta serie de conocimientos técnicos deben mantenerse fuera del alcance
de terceros, pero sobre todo fuera del alcance de los competidores de esas empresas, como forma de
evitar la competencia desleal.

40.1.3 Que esté amparada por una clausula contractual de confidencialidad.

También se puede solicitar la confidencialidad de la informacion que se encuentra amparada por una
clausula contractual de confidencialidad.

Los datos personales que requieran previo consentimiento informado.

El numeral II) del articulo 10 establece que, también se considera informacién confidencial, los datos
personales que requieran previo consentimiento informado.

Es importante destacar que la normativa aclara que tendran el mismo caracter (confidencial), los



documentos o secciones de documentos que contengan esos datos.

Esto quiere decir que, no todos los documentos que se entregan con cardcter confidencial seran
clasificados como tal, ya que pueden incluir informacién publica que si puede ser divulgada.

En el caso de que un documento contenga partes o secciones que refieran a informacién confidencial,
pero posea otras que puedan ser divulgadas, se debera elaborar una “versiéon publica” del mismo, a
efectos de permitir el acceso al resto del documento, salvaguardando, ocultando o testando, las partes o
secciones que no deben ser expuestas al conocimiento publico, en aplicacién del principio de
divisibilidad.

40.2 Informacién que no se considerara como confidencial (de acuerdo al articulo 29 del Decreto
232/2010)

40.2.1 La que por disposiciones legales se encuentre en registros publicos.

40.2.2 La que se encuentre en fuentes de acceso publico.

40.3 Aplicacion en los procedimientos de contratacion publica

El articulo 39 de la Ley N° 18.834, de 4 de noviembre de 2011, incorporado como articulo 65 del TOCAF,
aplica a los criterios generales de clasificacién de informacién confidencial establecidos por el citado
articulo 10 de la Ley N°18.381, para el caso de las ofertas recibidas en un procedimiento de contratacion
publica.

Como resultado de ello, su inc. 11 establece que: “...en el contenido de las ofertas se consideraran
informaciones confidenciales, siempre que sean entregadas en tal caracter (articulo 10 de la ley N2
18.381 de 17 de octubre de 2008), la informacién de clientes, la que puede ser objeto de propiedad
intelectual, y aquellas de naturaleza similar, de acuerdo con lo que establezcan los pliegos tinicos o, en su
caso, el pliego particular.

No se consideran confidenciales los precios y las descripciones de bienes y servicios ofertados y las
condiciones generales de la oferta”.

Como contrapartida, el oferente que entregue informaciéon confidencial en su propuesta, debe cumplir
con las exigencias del articulo 30 del Decreto N° 232/010, a cuyo tenor: “deberan sefialar los documentos
o secciones en los que se contengan tal informaciéon. También deberdn presentar un resumen no
confidencial breve y conciso. En caso que la naturaleza de la informacién impida elaborarlo, se explicita
tal imposibilidad ante la autoridad competente”.

Ademas de este resumen, serd necesario exigir al oferente que presente la informacién confidencial de su
oferta en forma claramente identificada y en una carpeta o archivo separado de la parte publica de la
misma.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la A.N.C exhorta a las empresas oferentes a que den cumplimiento cabal
de las disposiciones legales y normativa que regula la clasificacién de la informacién con caracter
confidencial.



